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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Specyfikacja dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jaworznie,                     

w ramach inwestycji pn: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej i Tylnej w Jaworznie” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru 

kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kruczej, Tylnej i Leśnej, w szczególności robót dotyczących 

budowy  

 studzienek kanalizacyjnych, 

 przewodów kanalizacji grawitacyjnej 

 robót odtworzeniowych i towarzyszących. 

Roboty należy wykonać stosując zapisy niniejszej Specyfikacji oraz zapisy projektu: 

– „Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej – ul. Krucza, Tylna 

w Jaworznie” 

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Inwestycje zaprojektowano w ulicy Kruczej i Tylnej, w których zlokalizowana jest również 

infrastruktura wodociągowa, gazowa, energetyczna i teletechniczna. 

Istniejąca nawierzchnia drogowa w pasach dróg w których wykonywana będzie 

infrastruktura kanalizacyjna: 

 ul. Krucza, Leśna – nawierzchnia bitumiczna, 

 ul. Tylna – nawierzchnia bitumiczna i częściowo gruntowa. 

Inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko.  

 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren budowy (dalej zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej, i jeden komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 

mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty 
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posiadają ważne decyzje pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót przedawnieniu 

może ulec ważność niektórych uzgodnień (np.: z zarządem dróg lub instytucjami 

branżowymi), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Wykonawca, po 

otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy 

ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację 

uzgodnień i decyzji, które straciły ważność, w terminach pozwalających na prowadzenie 

robót bez przestojów. 

Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień, z wyłączeniem pozwolenia na 

budowę, Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej 

zapłaty. 

 

1.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza budowy, 

w pomieszczeniach biurowych na placach składowych i magazynach, oraz w magazynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami p.poż. 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na własny koszt w czystości i przejezdności 

dróg znajdujących się w obrębie placu budowy i prowadzących na zaplecze budowy. 

 

1.6. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.  

Klasyfikacja robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie sieci kanalizacji sanitarnych 

oraz robót towarzyszących  

Dział: Roboty budowlane: CPV 45000000-7  

Grupa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 453000000-0  

Klasa: Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych  

i gazowych oraz roboty sanitarne: CPV 45330000-9  

Kategoria robót: Hydraulika: CPV 45332200-5 

Roboty w zakresie sprzętu sanitarnego: CPV 45332400-7  

Kopanie rowów: CPV 45262212-0  

Roboty sanitarne: CPV 45232460-4 

Roboty murarskie: CPV 45262522-6 

Roboty związane z usuwaniem gruzu: CPV 45111220-6 

Dział: Roboty budowlane: CPV 45000000-7 

Grupa: Wykończeniowe roboty budowlane: CPV 45400000-1  

Klasa: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe: CPV 45450000-6  

Kategoria robót: Roboty remontowe i renowacyjne: CPV 45453000-7 
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1.7. Określenia podstawowe 

 

Odbiór techniczny częściowy – odbiór tych elementów, które podlegają zakryciu  przed 

całkowitym zakończeniem montażu.  

Odbiór techniczny końcowy – odbiór po zakończeniu montażu sieci kanalizacyjnej wraz 

z robotami towarzyszącymi.  

Inspektor nadzoru – osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót branży 

sanitarnej kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego.  

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia 

budowlane, upoważniona do kierowania robotami. 

Materiały – wszelkie wyroby niezbędne  do wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i STWiOR.  

Oferta Wykonawcy– zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu, kosztorys 

ofertowy na przedmiotową inwestycje wraz ze wszystkimi załącznikami formalnymi 

i prawnymi, jakie dostarczył Wykonawca, będąc Oferentem. 

Projekt budowlano-wykonawczy – opracowanie zawierające dokumentację techniczną 

rozwiązań projektowych przedsięwzięcia, wraz ze wszystkimi niezbędnymi obliczeniami, 

uszczegółowieniami, rozwiązaniami montażowymi, oraz uzgodnieniami branżowymi 

i administracyjnymi. 

Projektant – uprawniona osoba będąca autorem Projektu lub jego części.  

Przedmiar  robót  –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości.   

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) – zbiór 

wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część kontraktu.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla planowanych 

do wbudowania materiałów, jak również do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

zgodność materiałów wbudowanych, z wyżej wymienionymi dokumentami, na każdorazowe 

wezwanie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  

odpowiadały wymaganiom, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy realizacji inwestycji muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym                   

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności 

i oznakowanie, 

 zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, 

 nieużywane i nieuszkodzone. 

 

2.2. Podsypki i obsypki 

Materiał przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziaływać niszcząco na 

przewód, materiał przewodu lub wodę gruntową. 

Materiał do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego, 

 materiał musi być zagęszczalny, drobno lub średnioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.  

Podsypkę i obsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. 

 

2.3. Kanały grawitacyjne  

 Dz 200mm gr. 5,9 mm 

 Dz 160mm gr. 4,7 mm 

Rury PVC U lite o sztywności obwodowej minimum SN 8  kN/m2 z wydłużonym kielichem 

z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999, które dostarcza 

producent rur wg ISO 4435:1991 spełniające następujące wymagania: 

 chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych K=0,05 mm  

 rury PVC wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m 

 fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia na 

kielichach 

 nie dopuszcza się zabudowywania rur z rdzeniem spienionym 

 ścianki rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą 

barwę, skład chemiczny i właściwości fizyko – mechaniczne. 

Kanały przyłączeniowe do poszczególnych posesji zakończyć na granicy własności i zaślepić 

korkiem PVC. 

 

2.4. Rury ochronne  

 Rury tworzywowe 300mm – na skrzyżowaniach z gazociągami i wodociągami 

 Rury tworzywowe 160mm i 110mm na skrzyżowaniach z kablami 

energetycznymi i teletechnicznymi. 
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2.5. Studnie kanalizacyjne 

 

Studnie z kręgów betonowych  

Kompletne studnie DN1000 z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na 

uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany do 

przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy 

C 45/55, wodoszczelności W-8, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150, 

z prefabrykowaną kinetą, zamontowanymi przejściami szczelnymi i stopniami żeliwnymi typu 

ciężkiego. 

Na przykrycie studzienek stosować płytę pokrywową z włazem żeliwnym o klasie 

dostosowanej do rodzaju terenu – w drogach stosować właz żeliwny typu ciężkiego klasy 

D 400 oraz pierścień odciążający pod płytą, w pozostałych terenach właz żeliwny klasy C250. 

Nie dopuszcza się stosowania włazów zatrzaskowych na zawiasach. 

Przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy betonowe 

pierścienie regulacyjne DN 600 mm, wysokości maksimum 10 cm każdy. Należy unikać 

w miarę możliwości stosowania pierścieni wysokości 5 cm.  

 

Studzienki z tworzyw sztucznych. 

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 mm z kinetami 

przelotowymi lub kątowymi, rurą wznoszącą, spełniające następujące wymagania: 

 studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  

 kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 

(dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem),  

 rura trzonowa karbowana z PP o sztywności obwodowej SN≥4kN/m2 w badaniu  

z normą PN-EN 14982:2007 

 światło studzienki na całej wysokości studzienki nie powinno być mniejsze niż 400mm 

(otwór włazu, rury teleskopowej) 

 Kinety z PP wyposażone w głęboki kielich połączeniowy do łączenia z karbowanym 

trzonem,  

 dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i łatwe 

zagęszczenie podsypki  

 100%-owa szczelność połączeń rur z króćcami sprawdzana w warunkach badania D              

w oparciu o normę PN-EN 1277:2005 

 Zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji „pływającej” – powiązane 

z  konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. 

 

Studnie kanalizacyjne winny być oznaczone w terenie nie utwardzonym/zielonym 

tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do punktów stałych. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki stosowany jest 

do konkretnych rodzajów robót. Liczba i wydajność sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

ma gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją oraz dotrzymanie terminu umownego. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować między innymi 

następujący sprzęt: 

 żurawie budowlane samochodowe, 

 koparki kołowe, 

 spycharki kołowe, 

 koparko – ładowarki kołowe, 

 równiarkę samojezdną, 

 ubijak spalinowy,  

 pozostały sprzęt do zagęszczenia gruntu, 

 wciągarki ręczne, 

 wciągarki mechaniczne, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 sprężarkę powietrza spalinową, 

 beczkowozy, 

 pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 

 pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko. 

 

4.TRANSPORT  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów oraz nie będą wpływały 

negatywnie na stan istniejących dróg i infrastruktury.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP jak i instrukcjami producenta. Wykonawca w miarę potrzeby uzyska wszelkie niezbędne 

pozwolenia dla przejazdu swoich środków transportu po drogach publicznych.  Rodzaj oraz 

liczba środków transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
 

5.1. Wymagania ogólne.   

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację i ukończenie prac  zgodnie  z przepisami                   

i normami,  postanowieniami  umowy, oraz za  ich  zgodność  z dokumentacją projektową                 

i wymaganiami STWiOR.  

Wykonawca w postępowaniu z odpadami szczególnie pochodzącymi z rozbiórki nawierzchni 

asfaltowych i wykopów będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności zaś przekaże Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadu. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów realizowanej inwestycji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu trasy kanalizacji zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia:  

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planszach projektu                 

budowlano-wykonawczego zostały naniesione przez użytkowników orientacyjnie. Brak jest 

szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku z powyższym przed przystąpieniem 

do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli 

Użytkownika występujących urządzeń lub Inwestora, w celu dokładnego ustalenia ich 

przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy 

oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi Wykonawca. 

Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć co Wykonawca 

winien uwzględnić w wycenie. Uznaje się, że w cenę kontraktową wliczone są opłaty za 

nadzór właścicieli uzbrojenia w czasie prowadzenia robót. 

 

Ocena stanu technicznego budynków: 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków 

położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania 

młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m 

wykona zabezpieczenia przed drganiami i sporządzi odpowiednie protokoły. 

 

5.2. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca wykona dokumentacją fotograficzną sprzed rozpoczęcia robót budowlanych                  

i przekaże ją Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie.  
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5.3. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji 

z uwzględnieniem, w szczególności, poniższych wymagań. 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne 

uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 

posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

 stałe punkty wysokościowe – repery.  

 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych. 

 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności 

geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

 

5.4. Nawierzchnie - rozbiórki  

Rozbiórki elementów nawierzchni przeznaczonych zgodnie z decyzją zarządcy drogi do 

ponownej zabudowy prowadzić w sposób umożliwiający ich odzyskanie i ponowne 

wbudowanie. 

 

5.5. Roboty ziemne - wykopy   

Obszar robót ziemnych należy wygrodzić i zabezpieczyć na czas trwania prac, zapewniając 

bezpieczeństwo ludzi i dojazd mieszkańców do posesji.    

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, 

poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną.  

 

Całość robót budowlanych, ziemnych prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne. 

Wykonawca stosownie do warunków gruntowo-wodnych dobierze i będzie stosował 

właściwe umocnienie ścian wykopów i odwodnienie, stosując miedzy innymi: zabezpieczenia 

ażurowe, obudowy prefabrykowane, klatki osłonowe a także ścianki szczelne, odwodnienia 
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studniami depresyjnymi lub zestawami igłofiltrów. Koszty umocnienia ścian wykopów                        

i odwodnień Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.  

 

5.6. Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 

gruntu.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać 5 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej 

nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 

±1 cm.  

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz 

wymaganiami określonymi przez producentów rur.  

 

5.7. Podsypki i obsypki 

Grubości warstwy podsypki piaskowej dla rur powinna wynosić minimum 0,25m. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Warstwa podsypki układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczona 

bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów 

przy wykonywaniu zasypki wokół rury.  

Obsypkę ochronną rur wykonać należy z piasku dobrze zagęszczonego do wysokości 0,25m 

ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać ręcznie warstwami 10 – 15 cm do uzyskania 

współczynnika 0,95 w skali Proctora, a pod drogami do 1,0. 

 

5.8. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robot 

kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 

przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym 

do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową.  

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 

Spadek dna rury powinien być równomierny, a odchyłka rzędnej dna kanału w dowolnym 

punkcie nie może przekraczać ± 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić 

dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają                   

z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.  
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Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją producenta. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w 

studzience. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym 

podłożem należy:  

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu 

przewodu należy właściwie przygotować rury wykonując odpowiednio wszystkie czynności 

przygotowawcze takie jak:  

 przycinanie rur,  

 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 

pod kątem 15°. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być 

osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki                      

z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury 

posiadał oznaczenie granicy wcisku.  

Układanie rur kanałowych w gruntach słabonośnych. W przypadku gruntów słabonośnych 

przewidzieć częściową wymianę gruntów oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub 

piasku. 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 

powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 

większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 

keramzytu uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa keramzytu nie może mieć 

bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).  

  

5.9. Odtworzenie nawierzchni drogowych  

Wymagania do odtworzenia nawierzchni drogowych po układaniu kanalizacji sanitarnej 

zostały określone przez zarządcę drogi w decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń 

nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego -  sieci 

kanalizacji sanitarnej (decyzja nr 28/MZDiM/2015 z dnia 05.03.2015r.) oraz w umowie 

nr 13/MZDiM/DI/2015 z dnia 06.05.2015 r. 
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Wszystkie odtwarzane nawierzchnie wykonać należy zgodnie z warunkami wydanymi przez 

zarządcę drogi, przy czym: 

 zasyp wykopu – zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0, podłoże pod podbudowę z mieszanki niezwiązanej 

powinno być nośne, dla którego wtórny moduł odkształcenia: E2≥100 MPa. 

 Nośność warstwy podbudowy/nawierzchni z tłucznia kamiennego należy badać 

metodą obciążeń płytowych (VSS) - minimalne wartości modułu odkształcenia 

pierwotnego 80 MPa, a wtórnego 150 MPa.  

 nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych: 

 warstwa ścieralna: parametry mieszanki mineralno asfaltowej nie gorsze niż 

AC 11 S 

Naruszone tereny zieleni niskiej oraz pobocza w pasach drogowych dróg w których 

wykonywane były roboty montażowe należy odtworzyć do stanu sprzed zajęcia pasa 

drogowego, uzupełnić ubytki w tłuczniu kamiennym poboczy, uzupełnić warstwę ziemi 

urodzajnej, obsiać powierzchnię odporną mieszanką traw i pielęgnować ją do zadarnienia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i jakości 

wykonanych robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Zapewnienie jakości przy przygotowaniu podłoża, podsypki i obsypki. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować przygotowanie podłoża, podsypki 

i zasypki piaskowej, oraz osiągnięcie ich parametrów wskazanych w niniejszej ST.                             

W szczególności należy prowadzić badania: 

 Podsypki i obsypki piaskowej – w zakresie zagęszczenia nie rzadziej niż 1 raz na 

odcinek między studzienkami. 

 

6.3. Zapewnienie jakości przy robotach montażowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli rzędnych posadowienia, 

spadków i odchyłek osi kanałów. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzać wizualizację 

wykonanej sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej) kamerą telewizyjną, a płytę CD i wykresy 

spadku winien przekazać Inspektorowi. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 

wykonanej kanalizacji. 
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Wymaga się prowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki próby należy 

potwierdzić protokołami. 

6.4.  Zapewnienie jakości przy odtworzeniu nawierzchni drogowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonania 

poszczególnych elementów budowy drogi. W szczególności należy prowadzić badania: 

 zasypu wykopu – podłoża pod konstrukcję drogową w zakresie zagęszczenia 

i nośności nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2, lub w dwóch punktach dla dróg 

o powierzchni mniejszej,  

 podbudowy / nawierzchni z tłucznia kamiennego w zakresie: 

- grubości – w dwóch punktach na każdym odcinku robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 

każde 400 m2, 

- spadków poprzecznych – 3 razy na odcinku, 

- rzędne wysokościowe co 100m, lecz nie rzadziej niż 3 razy na odcinku, 

 nośność podbudowy co 100m, lecz nie mniej niż dwa razy na odcinku. 

 nawierzchni bitumicznej w zakresie: 

- grubości – w 3 punktach na każdej ulicy, lecz nie rzadziej niż 1 raz na każde 400m2, 

- pochylenia nawierzchni – 3 razy na odcinku, 

- zagęszczenia mieszanki asfaltowej co 300 m, lecz nie mniej niż dwa razy na odcinku. 

6.5.  Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 

nadzoru i Kierownika budowy w okresie od rozpoczęcia robót do zgłoszenia ich zakończenia. 

Wypełnienie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem  

 

Karty Obmiaru 

Karta Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót i wpisuje do 

Karty Obmiaru. Kartę Obmiarów prowadzi Wykonawca, notując w niej wszystkie Roboty 

wykonane w danym okresie rozliczeniowym. Ich ilość potwierdza Inspektor nadzoru, na 

podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub 

zestawień. 
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Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 

Szkice geodezyjne powykonawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej zapewniającej 

sporządzanie na bieżąco geodezyjnych szkiców powykonawczych wykonanych odcinków 

robót. Szkice te dla sieci kanalizacyjnej powinny zawierać: 

 przebieg wykonanej sieci, 

 domiary studni do punktów stałych, 

 średnicę oraz materiał wykonanego kanału i studni, 

 rzędne posadowienia kanałów, rzędne studni (góra i dół, włączenia), rzędną wpięcia 

do istniejącej sieci, 

 łączną długość pomierzonej sieci z podziałem na średnice, 

 adres inwestycji (ulica, nr działki, nr obrębu), 

 jeżeli podczas realizacji została wyłączona z eksploatacji stara sieć kanalizacyjna,  

należy wskazać miejsce odcięcia tej sieci.  

Ponadto należy dołączyć : 

1. Wykaz współrzędnych w układzie „2000”  oraz wysłać plik .txt na adres 

justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl  lub 

malgorzata.skinderowicz@wodociagi.jaworzno.pl  lub przekazać plik np. na płycie.  

2. Oświadczenie o zgłoszeniu pracy do PODGiK w Jaworznie wraz z podaniem 

nr KERG.               

Po zakończeniu robót należy niezwłocznie przekazać mapy z inwentaryzacji 

powykonawczej do Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się dodatkowo: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły wymaganych prób i badań, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

mailto:justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl
mailto:malgorzata.skinderowicz@wodociagi.jaworzno.pl
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7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów  

Obmiar  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Wyniki obmiaru będą wpisane do karty  

obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót  

lub w pozostałych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieżąco po ich ukończeniu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

w rzucie pionowym w [m], objętości będą wyliczone w [m3] w sposób możliwie 

odzwierciedlający rzeczywistą objętość np. przy pomocy geodezyjnych obmiarów 

powierzchni i głębokości. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na Karcie Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane dodatkowe ilości przeznaczone 

na straty materiałów w czasie ich transportu, składowania, zagęszczania, układania. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 

odbiorowych. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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2. odbiorowi końcowemu, 

3. odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu gwarancji na roboty. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

badania, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu sieci zgodnie                

z warunkami Umowy z Wykonawcą. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający powała Komisję 

odbiorową. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami  technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych. 

 

8.2. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny oceni wykonane roboty związane z usunięciem wad zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym.  

 

8.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji  

projektowej i dostarczyć niezbędne dokumenty zamienionych materiałów.  

Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji 

zastosowanych urządzeń.  

 

8.4. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:  

 certyfikaty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały, dokumentacje 

techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi, 

 dziennik budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, 
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 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu wraz z Zaświadczeniem 

o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodetę, 

potwierdzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego, 

 protokoły odbioru pasa drogowego, protokoły odbioru działek gminnych i skarbu 

państwa oraz oświadczenia właścicieli działek prywatnych o przywróceniu ich o do 

stanu pierwotnego, 

 pozostałe dokumenty, których przygotowanie będzie niezbędne w celu dokonania 

odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania, w tym konieczne 

oprogramowania i kody źródłowe powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, wraz z dokumentacją dotyczącą przeniesienia praw autorskich (w ramach 

wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licencji. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT   

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Przyjmuje się, że elementy robót zawarte w przedmiarze pokrywają wszystkie potrzeby 

i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków umowy na roboty budowlane. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa w szczególności winna obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 

na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 oraz robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana robót, koszty wszelkich opracowań technicznych 

projektów i rysunków, które sporządzi Wykonawca, niezbędnych do realizacji 

inwestycji koszty wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz wejścia w teren Skarbu 

Państwa i działek gminnych, koszty uzyskania decyzji na zajęcie pasa, ekspertyzy 
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dotyczące wykonanych robót, koszty gwarancji i ubezpieczeń, oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk kalkulacyjny  

 ogólne ryzyko, koszty napraw i robót w okresie gwarancyjnym, obciążenia i obowiązki 

wymienione w umowie na roboty budowlane, lub z niej wynikające, 

 koszty wykonania wszelkich czynności, oraz opłaty i inne płatności jakie mogą być 

niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją przedmiarową.  

Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została 

ujęta w innych cenach jednostkowych oferty. 

 

Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny 

opisany w dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora 

nadzoru. 

Cena podana dla każdego elementu robót pokrywa wszystkie wymogi kompletnego 

wykonania prac. 

 

9.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót podstawowych - 

budowy sieci kanalizacyjnych, budowy obiektów sieciowych i dróg – nie podlegają osobnemu 

rozliczeniu. Koszt wykonania robót ziemnych należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, 

przy których roboty ziemne występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót 

podstawowych koszty wykonania robót ziemnych muszą obejmować wszelkie koszty prac 

niezbędnych do ich wykonania, w tym m.in.: 

 dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 

 wykonania niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych 

materiałów, 

 wykonania przekopów kontrolnych 

 umocnienia wykopów, 

 wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

 zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

 zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

 przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

 wykonania niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w 

trakcie robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

 wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, 
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 odspajania gruntu, 

 odspojenie skały, 

 przemieszczania gruntu, 

 załadunku, wyładunku gruntu, 

 transportu gruntu na składowiska i ze składowisk, 

 usunięcia z terenu budowy i zdeponowania na składowisku tymczasowym gruntu 

przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, 

wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 

 usunięcia z placu budowy nadmiaru gruntu w miejsce uzgodnione z właścicielem 

terenu, lub gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót i zagospodarowania 

zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, 

 profilowania dna wykopu i skarp, 

 wbudowania i zagęszczanie gruntu, 

 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na 

grunty zagęszczalne,  

 przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

 zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 

wód, 

 wykonania niezbędnych określonych normatywnie badań, pomiarów, sondowań                   

i sprawdzeń robót,  

 uporządkowania placu budowy po robotach. 

 

9.3. Roboty rozbiórkowe 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między 

innymi koszty: 

 robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

 demontażu i/lub rozbiórki, 

 załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

 segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

 usunięcia z placu budowy i zagospodarowania materiałów nie wykorzystywanych 

przy realizacji przedmiotu umowy, 

 uporządkowania placu budowy. 

 

9.4.  Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 

 

Kanały sanitarne 

Cena jednostki obmiarowej (1m kanału mierzonego osiowo) obejmuje: 

 oznakowanie robót, 
 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 roboty ziemne, 
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 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podsypki i obsypki, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych,  
 wykonanie wszystkich niezbędnych przekuć i przejść przez przegrody budowlane, 
 przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badań wymaganych w ST. 
 

Studnie kanalizacyjne  

Cena jednostki obmiarowej (1kpl) obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 roboty ziemne, 
 przygotowanie podłoża, 
 montaż kompletnych studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych żelbetowych, lub 

tworzywowych, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych przekuć i przejść oraz włączeń do studni, 
 zakup, dostawa i montaż armatury w studni pomiarowej 

 wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
 

9.5. Roboty drogowe 
 

Podbudowa 

Cena wykonania jednostki obmiarowe (1m2)  podbudowy obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 roboty ziemne 

 korytowanie i wyprofilowanie podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturą, dostarczenie mieszanki na 

miejsce wbudowania, rozłożenie mieszanki, zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, utrzymanie 

podbudowy do wykonania kolejnych warstw konstrukcji drogi. 

 

Nawierzchnie z kruszywa łamanego, drogi gruntowe 

Cena wykonania jednostki obmiarowe (1m2)  nawierzchni z kruszywa łamanego:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 roboty ziemne 

 korytowanie i wyprofilowanie podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturą, dostarczenie mieszanki na 

miejsce wbudowania, rozłożenie mieszanki, zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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Nawierzchnia z mieszanek asfaltowych 

Cena wykonania  jednostki obmiarowe (1m2)  warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 

obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 przycięcie i spajanie krawędzi i urządzeń obcych 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

 skropienie międzywarstwowe,  

 regulacja urządzeń obcych 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 odtworzenie oznakowań poziomych i pionowych. 

Krawężniki i obrzeża 

Cena jednostki obmiarowej (1m) ustawienia  krawężnika, obrzeża uwzględnia:  

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  

 wykonanie ławy betonowej pod krawężniki,  

 przygotowanie podłoża i podsypki 

 ustawienie krawężników i obrzeży, 

 wypełnienie spoin. 

Odtworzenie terenów zielonych 

Cena jednostki obmiarowej (1m2) wykonania  odtworzeń terenów zielonych uwzględnia: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 rozścielenie ziemi urodzajnej, humusu, 

 obsianie mieszanką traw, 

 pielęgnacja i uzupełnienia zasiewów. 

 

9.6.  Obsługa geodezyjna 

Cena ryczałtowa (1kpl) wykonania  obsługi geodezyjnej zawiera wszelkie roboty 

i opracowania geodezyjne niezbędne dla prowadzenia robót, zgłoszenia ich zakończenia oraz 

naniesienia ich na powiatowe zasoby geodezyjne. 

  

9.7.  Projekt zmiany organizacji ruchu 

Cena ryczałtowa (1kpl) wykonania  projektu zmiany organizacji ruchu zawiera: 

 wykonanie i zatwierdzenie  dokumentacji,   

 wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na czas robót, 

 przywróceniem do organizacji pierwotnej. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   

 

10.1. Dokumentacja projektowa  

– „Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej – ul. Krucza, Tylna 

w Jaworznie” 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

 PN-B-10736 : 1999 Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych  i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

 PN-81/B –03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli - 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-EN 1401-01 : 1999  Rury i kształtki kanalizacyjne. 

 PN-88/B-06050 Beton zwykły 

 PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów. 

 PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

 PN –H- 74051-02 Włazy kanałowe klasy B, C, D. 

 PN-EN 124 :2000 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych. 

 ISO  4435 : 1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414) wraz 

z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, 

poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz.469) wraz 

z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

01.10.1993r. -Dz.U. nr 96, poz. 437, w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach 

spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bhp przy ręcznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313 wraz 

z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych - Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bhp – tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650 wraz 

z późniejszymi zmianami              


