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UMOWA Nr ZzP/2S/ | /2019

zawarta w dniu w Jaworznie pomiedzy:

Wodociggami Jaworzno spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Jaworznie
(43-600), przy ul. Swietego Wojciecha 34, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego, przez Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach, pod nr KRS:
0000057843, NIP 632 010 14 38, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 99.091.500,00 zt,

reprezentowang przez:

1.PrezesaZarzadu e
2. Wiceprezesa Zarzagdu oo

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia pod nazwa: ,Projekt budowlano-
wykonawczy i awaryjna przebudowa kolektora Sciekowego 2 x 1400 beton WIPRO
(odcinek , A — k14-k18) po istniejgcej trasie na terenie objetym oddziatywaniem szkod
gorniczych w okolicy ul. Lonty w Jaworznie” zwanego w dalszej cze$ci umowy
Przedmiotem umowy.

2. Na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do
wykonania Przedmiot umowy, w zamian za co Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do zapfaty
wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy.
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3. Zamowienie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu udzielone zostato na
podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargéw i udzielania zaméwien na dostawy,
ustugi i roboty budowlane obowigzujacego w spétce Wodociagi Jaworzno sp. z o. o.
w Jaworznie.

§2
1. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje w szczegélnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe kolektora $ciekowego 2 x 1400
beton WIPRO (odcinek ,A — k14-k18) po istniejacej trasie na terenie objetym
oddziatywaniem szkéd gérniczych w okolicy ul. Lonty w Jaworznie, a w tym:

a) pozyskanie zgdd administracyjnych (m.in. czasowe zajecie terenu bedacego w
zarzadzie RDLP Chrzanéw),

b) uzyskanie decyzji na wycinke drzew w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania Przedmiotu umowy,

¢) pozyskanie map do celéw projektowych,

d) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego - w iloéci 5 egzemplarzy
papierowych oraz dwéch wersji elektronicznych, w tym jednej nieedytowalnej
(w formie plikéw pdf) oraz jednej edytowalnej (rysunki w plikach dwg, teksty
i opisy w plikach doc., skany i obrazy w plikach pdf lub jpg),

e) sporzadzenie informacji dotyczacej BIOZ,
f) pozyskanie uzgodnier branzowych,
g) pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,

h) pozyskanie pozostatych decyzji administracyjnych i innych uzgodnied oraz
dokumentéw, wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa, niezbednych do
realizacji Przedmiotu umowy,

2) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

3) wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na awaryjnej przebudowie kolektora
Sciekowego 2 x 1400 beton WIPRO (odcinek ,A” — k14—k18) po istniejgcej trasie na
terenie objgtym oddziafywaniem szkdd gérniczych w okolicy ul. Lonty w Jaworznie,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie,

4) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach (w tym projektu
zamiennego - o ile zaistnieje potrzeba jego wykonania),

5) sporzadzenie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu w formie papierowe] oraz
w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej, wraz z Za$wiadczeniem o
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wykonaniu  zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete,
potwierdzonym przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
na dzier zgtoszenia do odbioru koricowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu trzy
egzemplarze map opatrzonych klauzula stwierdzajaca przyjecie na panstwowe zasoby
geodezyjne i kartograficzne nie pézniej niz w ciagu 6 tygodni od dnia odbioru
koncowego,

6) wykonanie obstugi geodezyjnej zleconych prac,

7) wykonanie badan wskazanych w umowie w szczegblnosci: badanie stopnia
zageszczenia gruntu w wykopie oraz nosnosci podbudowy wykonane przez
akredytowane laboratoria, badanie szczelnoici przewoddw, inspekcja telewizyjna
przewoddw kanalizacyjnych.

2. Ustala sig, ze w dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego
paragrafu Wykonawca uwzglednieni wytyczne Zamawiajgcego oraz wszelkie wymogi
okreslone w obowiazujacych przepisach prawa.

3. Szczegotowy zakres robdt i wymagania zwigzane z wykonaniem projektu oraz przebudowg
kolektora sSciekowego objetego Przedmiotem umowy zostaty okreslone w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla zadania »Projekt budowlano — wykonawczy i
awaryjna przebudowa kolektora $ciekowego 2x1400 beton WIPRO (odcinek ,A” k14-k18)
po istniejacej trasie na terenie objetym oddziatywaniem szkdd goérniczych w okolicy ul.
Lonty w Jaworznie”, ktéry stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do stworzonego na podstawie niniejszej
umowy utworu tj.: projektu budowlanego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy - na
wszelkich polach eksploatacji, zaréwno w kraju, jak i za granica, powstatych zgodnie z
ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich
obejmuje w szczegdlnosci takie pola eksploataciji jak: digitalizacja, wpisanie do pamieci
komputera, udostgpnienie za posrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu,
intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocg druku, technik
reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, no¢nika elektronicznego, no$nika
cyfrowego, technik gsm i umts, inkorporowanie czesci sktadowych utworu do strony
internetowej; wprowadzenie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnienie utworu lub
jego czesci sktadowych (w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé do nich dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym), ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub
jakichkolwiek inne zmiany, publiczne rozpowszechnianie, wtym najem lub dzierzawa,
wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowari, w tym
przerdbek i adaptacji utworu i jego czesci sktadowych. Dodatkowo strony zgodnie
postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje
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wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajacego z utworéw na kazdym
odrebnym polu eksploatacji wymienionym w niniejszym ustepie.

Nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane facznie jako
integralna czeé¢ umowy, a w przypadku sprzecznosci - wedtug nastepujacego
pierwszenstwa:

a) Niniejsza umowa;

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;

¢) Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce;

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — Instrukgja dla Wykonawcow;
e) Oferta Wykonawcy;

f) Inne dokumenty bedace czeécig umowy, w szczegdlnoéci Umowa Konsorcjum, kopia
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w nastepujacy sposéb:
— etap | —wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w umowie;

— etap Il - budowa wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, petnieniem nadzoru
autorskiego oraz wykonaniem petnej dokumentacji powykonawczej.

Termin ukoriczenia Przedmiotu umowy wynosi 18 miesiecy od daty podpisania umowy.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Harmonogram etapu |
realizacji umowy (w postaci wykresu Gantta), zawierajacy co najmniej daty wykonania
elementéw umowy wskazanych w §2 ust. 1 lit.a), b), d), e). Zaakceptowany przez
Zamawiajacego Harmonogram stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy, ktdrej zmiana
wymaga zgody obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznogci.
W wypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce w terminie, o ktérym
mowa w zd. 1 niniejszego ustepu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia Harmonogramu etapu |, obowigzujacego Wykonawce.

Etap | umowy uznany zostanie za ukoriczony w dniu podpisania przez Zamawiajgcego
ostatniego protokotu odbioru robét projektowych zgodnie z § 15.

W dniu podpisania ostatniego protokotu odbioru robét projektowych Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumenty kierownika budowy wymagane w celu zgtoszenia
rozpoczecia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - w terminie do 14 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego ostatniego protokotu odbioru robét projektowych.
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Strony
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lub ich upowainionych przedstawicieli. Data przekazania terenu budowy stanowi date
rozpoczecia realizacji etapu Il umowy.

7. Do czasu przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
Harmonogram etapu Il (w postaci wykresu Gantta), obejmujacy poszczegdlne etapy
realizacji robdt budowlanych oraz obowigzkéw umownych, odpowiadajacy zatozeniom
okreslonym w umowie. Harmonogram ten bedzie obejmowat etapy robot, ktdre zostang
okreslone przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni po odbiorze etapu | umowy.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram stanowi¢ bedzie integralng czesc
umowy, ktérej zmiana wymaga zgody obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci. W wypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce w
terminie, o ktdrym mowa w zd. 1 niniejszego ustepu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia Harmonogramu etapu I, obowigzujacego Wykonawce.

8. Etap Il umowy zostanie uznany za ukoriczony w dniu podpisania Protokofu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 15. Dzien ten bedzie uwazany za dzien
odbioru catego Przedmiotu umowy, od ktérego to dnia liczony jest okres rekojmi
i gwarang;ji.

9. Jezeli opbinienie w realizacji umowy wyniesie ponad 14 dni w stosunku do poszczegdlinych
termindw, przyjetych w Harmonogramie etapu | lub Harmonogramie etapu ll, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zfozenia wyjasnien i przedstawienia propozycii naprawczych (w
ramach obowiazujacego czasu na Ukonczenie) oraz propozycji uaktualnionego
Harmonogramu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§4
Wykonawca oswiadcza, ze:

1. profesjonalnie zajmuje si¢ wykonywaniem prac objetych Przedmiotem umowy, posiada
odpowiednia wiedzg, doswiadczenie, zasoby finansowe, techniczne, w tym odpowiednie
maszyny i urzadzenia posiadajace stosowne atesty oraz odpowiednia grupe pracownikéw i
wspotpracownikéw - niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

2. zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, Specyfikacja Techniczng oraz z wszelkimi ograniczeniami
i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy,

3. nie wnosi zadnych uwag i zastrzezern do dokumentacji, na podstawie ktérej ma zostaé
wykonany Przedmiot umowy, ani do warunkéw w jakich ma by¢ wykonywany Przedmiot
umowy,

>,
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4.

przy sporzadzaniu oferty uwzglednit wszystkie istniejagce lub potencjaine zagrozenia
i ograniczenia, ktére rzutujg lub moga rzutowaé na prawidtowy przebieg procesu
inwestycyjnego,

ztozona przez niego oferta jest kompletna i umozliwia nalezyta realizacje Przedmiotu
umowy.

§5

Wykonawca zapewni kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie
z niniejsza umowa, wiedza techniczng, sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami
prawa i normami, Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. oraz pozostatg dokumentacja
zwigzang z niniejsza umowa.

Wykonawca odpowiada w szczegdlnoéci za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
prawa, za wiasciwg organizacje pracy, zachowanie tadu i porzadku przy wykonywaniu
rob6t, ochrone znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym i ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania przepisow
i niewykonania wskazanych w umowie obowigzkéw.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wilasny koszt by wszystkie osoby
wyznaczone przez niego do realizacji Przedmiotu umowy posiadaly odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolenie, wtasciwe badania lekarskie, uprawnienia oraz spetniaty
wszelkie wymagania okreslone przez obowiazujace przepisy prawa.

Wykonawca zapewni we wtfasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkim osobom
wyznaczonym przez niego do realizacji Przedmiotu umowy odziez roboczg i $rodki ochrony
osobistej, zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw i wspétpracownikéw.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy z wtasnych i nieuzywanych materiatéw i wyrobéw
budowlanych, zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe; stanowiacej zatacznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, ktéra stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy. Materialy i wyroby budowlane Wykonawcy powinny spetniaé wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty dotyczace
bezpieczeristwa, byé zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach
lub Aprobacie Technicznej, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz
zgodne z pozostatymi przepisami prawa i dokumentami technicznymi.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca ziozy Zamawiajacemu wniosek o zatwierdzenie
materiatéw przewidzianych do zabudowy, zawierajacy dokumenty pozwalajace ocenié
zgodno$¢ wnioskowanego materiatu z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz dokumentacji projektowej.

Zamawiajagcy ma prawo sprawdzenia jakosci wyrobow i materiatéw uzywanych do
wykonania Przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan
W powyzszym zakresie, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na
wtasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan lub w razie przeprowadzonej
przez Zamawiajacego kontroli okaze sig, ze zastosowane materiaty i wyroby s3 niezgodne z
umowa, to Zamawiajacy ma prawo zazada¢ wymiany niewfasciwych materiatéw i wyrobéw
na koszt Wykonawcy.

Wszelkie maszyny i urzadzenia uzywane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu
umowy winny by¢ w petni sprawne, posiadaé¢ wszelkie atesty oraz spetniaé wymagania
okreélone w obowigzujacych przepisach prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ i wszelkie koszty zwigzane z organizacjg
i zagospodarowaniem, zabezpieczeniem oraz ochrong placu budowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt umieéci na terenie budowy
odpowiednie oznakowanie, w tym tablice informacyjne i ostrzegawcze zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy przed ewentualnymi nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania
robot w okresie realizacji Przedmiotu umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Wykonawca doprowadzi potrzebne media do terenu budowy, jak réwniez przygotuje teren
zaplecza oraz placéw sktadowych wraz z drogami dojazdowymi wiasnym staraniem i na
wiasny koszt.

Koszty biezacej eksploatacji medidw oraz koszt ewentualnego zamontowania licznikéw
mediow ponosi Wykonawca. Powyisze koszty zostaly uwzglednione w facznym
wynagrodzeniu brutto okreslonym w § 7 umowy.

Wykonawca zapewni oraz ponosié bedzie we wtasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z
nadzorami branzowymi dotyczacymi realizacji Przedmiotu umowy. Przez nadzér branzowy
Strony rozumiejg nadzdr realizowany przez dostawcéw medidw lub inne podmioty
konieczny do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane z nadzorami
branzowymi zostaly uwzglednione w tacznym wynagrodzeniu brutto okreSlonym w § 7
umowy.
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17. Wykonawca ponosi¢ bedzie we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane

18.

19.

20.

z zatwierdzeniem i z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz z zajeciem pasa
drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich dokumentéw
zwigzanych z zatwierdzeniem i z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i zajeciem
pasa oraz umieszczeniem urzadzen obcych w pasie drogowym. Opfaty za umieszczenie
urzadzen obcych w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

Wszelkie odpady powstate w trakcie wykonywania umowy sa wtasnoscia Wykonawcy i jest
on odpowiedzialny za ich usunigcie i utylizacje zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa i normami.

Wykonawca uporzadkuje teren budowy najpdiniej do dnia rozpoczecia odbioru
koficowego Przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym we wskazanym terminie - Zamawiajacy moze zlecié jego
wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Transport sprzgtu, materiatéw i pracownikéw na budowe bedzie organizowat Wykonawca
na wiasny koszt, uwzgledniony w tacznym wynagrodzeniu brutto, o ktérym mowa w § 7
umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) protokolarne przejecie terenu budowy,

2) powiadomienie przed rozpoczeciem robét budowlanych niezbednych stuzb
wymienionych w uzgodnieniach i warunkach, dostawcéw mediéw oraz innych oséb,
jesli taki obowigzek wynika z obowigzujacych przepiséw lub uméw wiazacych
Zamawiajacego,

3) prowadzenie na biezaco dziennika budowy,

4) zapewnienie koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw i przejecie
odpowiedzialnosci za ich dzialania, w razie niezgloszenia przez Zamawiajacego
sprzeciwu wobec zaangazowania podwykonawcéw,

5) niezwtoczne informowanie (zgtaszanie) Zamawiajacemu o:
a) koniecznosci zmiany sposobu realizacji umowy,
b) koniecznosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

6) udziat w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, a dotyczacych wykonywania
Przedmiotu umowy,

7) udziat w kontrolach prowadzonych przez Zamawiajacego i inne instytucje,

8) przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i rob6t, okreslonymi w obowigzujgcych przepisach,
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9) dostarczenie Zamawiajacemu niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawdzeri, préb dotyczacych Przedmiotu umowy,

10) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i wymaganiami niniejszej umowy,

11) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez reprezentanta Zamawiajgcego
w trakcie wykonywania robét, w uzgodnionym przez Strony w terminie, nie dtuzszym
niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

12) wspétpraca z Zamawiajagcym polegajaca na udzielaniu informacji i przedktadaniu
dokumentdw niezbednych do sporzadzania raportéw, rozliczen, sprawozdan,

13) czynny udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywoftanych realizacjg Przedmiotu umowy,

14) wykonywanie innych czynnosci wyzej niewyszczegdlnionych, niezbednych w celu
nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

§6

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania miesiecznych Raportéw z postepow prac
oraz przedkfadania ich Zamawiajacemu w terminie do ostatniego dnia biezgcego miesigca.

Kazdy Raport bedzie zawierat:

a) szczegbtowy postep prac w uktadzie odniesionym do Harmonogramu etapu |
i Harmonogramu etapu Il wraz z poréwnaniem rzeczywistego i planowanego postepu
prac,

b) plan pfatnosci obejmujacy wyptaty dotychczasowe i przyszte, o jakie planuje
wystepowac Wykonawca,

c) opis wydarzeri i okolicznosci, ktére moglyby zagraza¢ prawidtowej i terminowej
realizacji niniejszej Umowy oraz podjete dziatania zmierzajace do ich usuniecia,

d) informacje o aktualnej ilosci personelu i sprzetu zaangazowanego na budowie (dotyczy
etapu Il umowy),

e) dokumentacje zdjeciowa z prowadzonych robét budowlanych.
SzczegGtowy wzor Raportu zostanie uzgodniony przez Strony.

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy

| WYNOSI: ceveeceeeesnns zt (stownie:..........cceverennne. ) netto i zostanie powiekszone o podatek od
towardow i ustug w kwocie .....ceeeernnene zt (stownie................ ), co stanowi tacznie .............. zt

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powysej przystuguje w czesci:
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............... zt netto (stownie...........................) za etap | umowy;

............. netto (stownie..................ccceuc.........) 22 etap Il umowy zgodnie z oferta.

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
obejmuje wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwigzane z realizacjg umowy.

W wypadku zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy Strony
zaktualizuja wysoko$é wynagrodzenia brutto Wykonawcy w relacji do zmiany stawki
podatku VAT. W takim wypadku wysokoé¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.
Aktualizacja wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie
wymaga podpisania aneksu do umowy i nie stanowi jej zmiany.

§8

W celu rozliczenia wykonanych rob6ét Wykonawca dokona podziatu wynagrodzenia
wskazanego w § 7 ust. 1 na czesci bedace wynagrodzeniem za realizacje poszczegdlnych
czesci robdt wskazanych w Harmonogramach Realizacji etapu | oraz etapu Il umowy.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie na
podstawie faktur czesciowych, obejmujacych kwoty odpowiadajace wartoci danych
czegsci robét wskazanych w Harmonogramach Realizacji etapu | oraz etapulil.

Wynagrodzenie za poszczegblne czeéci robdt winno zostaé ustalone w sposéb rzetelny,
odzwierciedlajacy koszty ich wykonania. Przy podziale na czesci wynagrodzenia za etap |
nalezy przyja¢ zasade réwnych czeéci wynagrodzenia za kazdy z kolejnych etapéw. Dla
etapu Il umowy nalezy przyjac zasade, ze wielko$¢ wynagrodzenia za kazdy z etapow
robot winna by¢ proporcjonalna do dtugosci sieci wykonywanej w ramach danego etapu.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia czesciowych faktur za wykonane roboty
projektowe kazdorazowo gdy zostanie ukoriczony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
kazdy z etapéw robét projektowych wskazanych w Harmonogramie Realizacji etapu |
umowy, na okolicznos¢ czego zostanie spisany odpowiedni protokét.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia czesciowych faktur za wykonane roboty
budowlane, gdy ukoriczy kazdy z etapéw wskazanych w Harmonogramie Realizacji etapu
Il umowy oraz gdy tacznie sporzadzone zostang nastepujace dokumenty, potwierdzajgce
realizacje czesci Przedmiotu umowy:

a) protokét odbioru czeéci robét podpisany przez reprezentanta Zamawiajgcego
i Kierownika Budowy,

b) tabela rozliczeniowa, ktérej wzér stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy,

¢) dokumentacja geodezyjna potwierdzajaca zakres wykonanych robét,
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych oraz zapis na ptycie
CD z inspekgji telewizyjne;j.

6. Rozliczenie koricowe nastapi na podstawie koricowej faktury, ktérg Wykonawca bedzie
uprawniony wystawi¢ po wykonaniu catego Przedmiotu umowy i podpisaniu przez
Komisje odbiorowg Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami § 15 umowy.

§9

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni, ktory to termin biegnie od daty
wptywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionych pod wzgledem merytorycznym
i formalnym poszczegéinych faktur.

2. Zapfata wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie przelewem na nastepujacy numer rachunku
bankowego WYKONAWCY..............e.eeveeeeeoreesoeeeeeoeeeoeooooooeoooo

3. Przez dzien zapfaty Strony rozumiejg dziern obcigZzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu wzgledem Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy.

§10

Do wzajemnych kontaktéw przy realizacji Przedmiotu UMowWy wyznacza sie

ktory zostanie upowazniony w szczegélnoéci do:

- reprezentowania Wykonawcy na spotkaniach roboczych, przy przejeciu placu budowy i przy
odbiorach robét,

- sporzadzania i uzgadniania harmonograméw, raportéw, rozlicze, kosztoryséw robét
dodatkowych i zamiennych,

- prowadzenia i podpisywania korespondencji

oraz

kt6ry zostanie upowazniony w szczegdlnosci do:

- reprezentowania Zamawiajacego na spotkaniach roboczych, przy przejeciu placu budowy i
przy odbiorach robét,

- uzgadniania i akceptowania harmonograméw, raportéw, rozliczen, kosztoryséw robét
dodatkowych i zamiennych,

11
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prowadzenia i podpisywania korespondencji.

§11

Zakres dziatania Kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

§12

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowiazar wobec
Podwykonawcéw, z ktérymi wspétpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowiazari wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, potracenia kwoty
wyptaconego podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, jak
rowniez wypfaty kwot z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robét, w ramach Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wymaga uprzedniego
zgloszenia Zamawiajgcemu tego faktu wraz z podaniem szczeg6towego zakresu robét
przekazanych do realizacji podwykonawcy.

W ciagu trzydziestu dni od dnia doreczenia zgtoszenia Zamawiajagcy moze zlozyé
podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez
podwykonawce.

Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w Umowie
0 podwykonawstwo, kt6re nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 -dniowe. W przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy moze
dokona¢  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérego roboty zostaly zgtoszone
Zamawiajagcemu.

12
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7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 obejmuje wytgcznie naleinosci powstate po
zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 3.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek i innych naleznoéci ubocznych.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Zamawiajacy wezwie
Wykonawcg do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

10. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli podmiot ten wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. Zaptata na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostanie dokonana
w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy albo konieczno$¢ dokonania bezposérednich
zapfat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 moze
stanowic podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

13. Wprzypadku  niewywigzania sie  Wykonawcy z  obowigzkéw  okreélonych
W niniejszym paragrafie ponosi on petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu z tego tytutu. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu
wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczen Podwykonawcow,
a takze wszelkie wydatki poniesione w zwigzku z ww. roszczeniami (nie wytaczajac kosztéw
sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego i odsetek).

§13
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne ubezpieczenie OC (Odpowiedzialnosci
Cywilnej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie nizszg niz taczna
kwota wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza

w warunkach ubezpieczenia stosowania franszyzy redukcyjnej. Wykonawca zobowiazuje
sig do utrzymania ciaglosci ubezpieczenia odpowiedzialnoici cywilnej zwigzanej

b,

13
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z wykonywang dziafalnoscia przez caly okres trwania umowy. Wykonawca obejmie
ubezpieczeniem dziatania Podwykonawcow w zakresie robét zleconych im wramach
realizacji niniejszej umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi zatgcznik
do umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody zwigzane z
wykonywaniem Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$é¢ za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw.

3. W przypadku powstania szkéd, w wyniku prowadzonych przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét, Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ich na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usunigcia szkody niezwtocznie, nie péiniej
jednak niz w terminie 5 dni od dnia dowiedzenia sie o szkodzie, pod rygorem zaptaty kary
umownej.

§14

1. Przekazanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, we
wskazanych w tym zapisie ilosciach egzemplarzy, zostanie dokonane w siedzibie
Zamawiajacego, pod adresem wskazanym na wstepie umowy.

2. Wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie
Z niniejsza umowa, obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, oraz
ze zostaje on wydany w stanie zupeinym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie i
wynikajacy z jej przeznaczenia. Oéwiadczenie to stanowi integralng czes$¢ Projektu
budowlanego.

3. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, bedzie protokét odbioru, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

4. Spisanie protokotu odbioru powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji, bedacej Przedmiotem
umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy spisania protokotu odbioru dokumentaciji
projektowej, jezeli:

a) przediozona Zamawiajacemu dokumentacja jest niezgodna z Przedmiotem umowy,
w tym jest niekompletna,

b) wbrew o$wiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 umowy, dokumentacja
zostata wykonana niezgodnie z niniejsza umowa, obowigzujacymi przepisami

t o)
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10.

11.

12.

prawnymi lub zasadami wiedzy technicznej, lub tez nie zostata ona przedtozona
Zamawiajacemu w stanie kompletnym z uwagi na cel, do ktérego ma stuzyé.

Odmowa spisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, powinna by¢ sporzadzona na
pismie ze wskazaniem przyczyny.

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Zadna cze$é robét nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez
zgody Zamawiajacego, ktéry musi mieé¢ mozliwoéé sprawdzenia kazdej roboty, ktdra zanika
lub ulega zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajace lub
ulegajagce zakryciu bedy gotowe do odbioru, a przedstawiciel Inwestora winien
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz wciagu trzech dni roboczych, po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru, stawi¢ sig w celu odbioru tych robét.

Na Zzadanie przedstawiciela Inwestora Wykonawca odkryje na wilasny koszt wszelkie
roboty, ktére zostaty przez niego zakryte bez zgody Inwestora.

Zamawiajacy rozpocznie odbiér koricowy Przedmiotu umowy na podstawie pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez reprezentanta
Inwestora zakoriczenia robét i stwierdzenia, ze Wykonawca dostarczyt dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz wykonat wszystkie obowigzki
wynikajgce z umowy, przy uwzglednieniu postanowier: § 15 umowy.

Wykonawca zgtasza gotowosé¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy po wydaniu
projektu zamiennego, jezeli byt wymagany. Wraz z pisemnym zgtoszeniem Wykonawca ma
obowiazek dostarczy¢ do Zamawiajacego nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje zamienng wraz z prawomocng zmiang decyzji o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedg wymagane),

b) certyfikaty i deklaracje zgodnoéci na zabudowane materialy, dokumentacje
techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan, prob i oznaczen laboratoryjnych,

e) powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu wraz z Zaswiadczeniem
o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete,
potwierdzonym  przez Powiatowy Ogrodek Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej na dzier zgtoszenia do odbioru koricowego,

f)  protokoty odbioru pasa drogowego, protokoty odbioru dziatek gminnych i Skarbu
Paristwa oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek prywatnych o przywrdceniu ich o do
stanu pierwotnego, protokoty odbioru kolizji z gestorami sieci,
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8) pozostate dokumenty, ktdrych przygotowanie bedzie niezbedne w celu dokonania
odbioru koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania, w tym konieczne
oprogramowania i kody Zrédtowe powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy wraz z dokumentacjg dotyczaca przeniesienia praw autorskich (w ramach
wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licengiji.

13. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 12
niniejszego paragrafu, niewykonania catego Przedmiotu umowy lub pozostatych
obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w umowie - Zamawiajacy moze odmoéwic
rozpoczecia procedury odbioru koricowego Przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

§15

1. Zamawiajacy, na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy potwierdzonego przez
reprezentanta Inwestora oraz po wywigzaniu sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 14
ust. 11 112 umowy, powota Komisje odbiorowa, ztozong z przedstawicieli Stron, ktéra
przeprowadzi czynnosci zwigzane z odbiorem koficowym Przedmiotu umowy.

2. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badari, pomiaréw i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonywania
rob6t z umowa, wytycznymi specyfikacji technicznych i pozostata dokumentacjg w tym
przetargows.

3. Wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg i pozostatymi
wytycznymi, o ktérych mowa w szczegéinosci w ust. 2 niniejszego paragrafu - zostanie
stwierdzone w Protokole Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, podpisanym przez
czfonkéw Komisji odbiorowej.

4. W przypadku, kiedy wedtug Komisji lub Zamawiajacego przedtoiona przez Wykonawce
dokumentacja nie bedzie prawidtowa lub zgtoszone do obioru roboty budowlane nie
zostaly wykonane zgodnie z umowa, Komisja lub Zamawiajacy przerwie czynnosci
odbiorowe z przyczyn po stronie Wykonawcy, a Zamawiajacy ustali nowy termin odbioru
koricowego. W takiej sytuacji ponownie stosuje si¢ zapisy § 14 ust. 11 - 13 umowy oraz
§ 15 ust. 1 - 4 umowy.

4. W razie stwierdzenia przy odbiorze, ze Przedmiot umowy zostat wykonany wadliwie -
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad, co zostanie stwierdzone na
pismie.

5. Zamawiajacy dokona pogwarancyjnego odbioru Przedmiotu umowy w ciggu 14 dni przed
data uptywu gwarangji, o ktérej mowa w § 16 umowy.
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§16

1. Wykonawca udziela trzyletniej rekojmi na wykonany Przedmiot umowy oraz jego
poszczegdlne czesci, w szczegdlnoéci na dokumentacje projektowa. Bieg okresu rekojmi
rozpoczyna si¢ od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu umowy,
o0 ktorym mowa w § 15 ust. 3 umowy.

2. Niezaleznie od postanowieri ust. 1 niniejszego paragrafu - Wykonawca udziela 3-letniej
gwarancji na wykonany Przedmiot umowy oraz jego poszczegdine czesci,
w szczeg6lnosci na dokumentacje projektowa. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od
dnia podpisania Protokofu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 15 ust. 3 umowy.

3. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarangiji Zamawiajgcy bedzie dokonywat zgtoszen
wad i usterek za posrednictwem pisma przestanego Wykonawcy poczta na adres
wskazany na wstepie umowy, pocztg elektroniczng na adres: ................ lub faksem na
numer tel. -,

4. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek powstatych w Przedmiocie umowy, zgtoszonych zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na piémie, nie dtuzszym jednak niz
14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na przedtuzenie tego
terminu.

5. Okres gwarangji i rekojmi ulega przediuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub
usterek Przedmiotu umowy, a w przypadku dokonania istotnych napraw lub dostarczania
w ramach naprawy zamiast rzeczy wadliwych rzeczy wolnych od wad — biegnie na nowo.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi lub gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich usuniecie albo
okolicznosci wymagaja natychmiastowego przystapienia do usuniecia wad lub usterek -
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad lub usterek osobom trzecim lub dokonaé
napraw we wtasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode.

7. Powyisze postanowienia nie wytaczajg uregulowari zawartych w kodeksie cywilnym
dotyczacych rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W szczegolnosci Zamawiajacy, niezaleznie
od zadania usuniecia wady, moie zada¢ obnizenia ceny lub odstapi¢ od umowy z
Wykonawca.

8. Powyisze uprawnienia Zamawiajacego nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary
umownej i odszkodowania uzupetniajgcego, zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi:
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a) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 3 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,1 % facznej wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

b) za opéinienie Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
Przedmiotu umowy, odbiorach czesciowych, w okresie gwarancji, w okresie rekojmi w
stosunku do daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad - w wysokosci
0,1 % tacznej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia,

c) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy - z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 7 ust. 1 umowy,

d) za niewykonanie przez Wykonawce catego Przedmiotu umowy, z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é - w wysokosci 10% tacznej wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,

e) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,01% facznej wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1;

f) w przypadku nieprzystapienia do usunigcia szkody w terminie, o ktérym mowa w §13 ust.
3, w wysokoéci 0,01% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §7 ust. 1, za kazdy dzieri opdznienia;

2. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych naliczonych zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy z wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy
z tytutu niniejszej umowy.

3. Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokrywaja poniesionej przez Zamawiajacego szkody -

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego ponad te kary, na zasadach
ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§18

1. Oprécz wypadkdw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych
postanowieniach niniejszej umowy, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci
w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jego realizacji pomimo pisemnego wezwania

T )
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Zamawiajacego iwyznaczenia Wykonawcy w tym celu dodatkowego 7 dniowego
terminu,

b) Wykonawca uchybia terminom realizacji robét wynikajacym z harmonograméw,
o ktérych mowa w §3 umowy lub nie wykonuje obowigzkéw, o ktérych mowa w §3
ust. 9 umowy,

c) po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajagcego do zmiany sposobu wykonania prac objetych Przedmiotem umowy,
gdy Wykonawca realizuje te prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami
niniejszej umowy,

d) wprzypadku o ktérym mowa w §12 ust. 12.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
podjecia przez niego wiadomoéci o okolicznoéciach wskazanych w ust. 2 powyzej
niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu -
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli
Wykonawca nie wykona catego Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2
umowy.

4. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 17 ust. 1 pkt c¢) umowy oraz do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zaptaty pozostatych kary umownych, o ktérych stanowi § 17 ust. 1 umowy,
a takze nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
z nieuzasadnionych przyczyn opdinia termin przekazania terenu budowy, pomimo
2-krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci.

6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

§19
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

a) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonywanych
prac wedtug daty odstapienia od umowy,

to
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b) Strony wspélnie ustalajg sposéb zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca

d)

zabezpiecza przerwane roboty — koszt robét i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona,
z powodu ktérej doszto do odstapienia od umowy,

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i
konstrukcje stanowigce jego wtasnosé¢ w terminie najpézniej 28 dni od daty odstapienia od
umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona tego obowiazku, we wskazanym powyzej terminie -
Zamawiajacy moze zleci¢ jego wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
co Wykonaweca wyraza zgode,

po wykonaniu robét zabezpieczajacych oraz usunieciu przez Wykonawce obiektéw
furzadzen zaplecza budowy, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swéj dozor, co
zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

§20

Wykonawca wniést, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1
umowy, w formie pienieznej albo w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;j.

Strony uzgadniaja, ze 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy po dokonanym zgodnie z § 15 umowy Odbiorze Koncowym
Przedmiotu Umowy, a 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy na zasadach
okreslonych w Regulaminie, o ktérym mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy.

W przypadku przesuniecia terminéw wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ odpowiednio termin obowigzywania zabezpieczenia.

Jezeli wartos¢ prac okreslonych w umowie ulegnie zwiekszeniu na skutek zawarcia aneksu
do umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie do
odpowiedniej wysokosci w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiajacego.

Z tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wniesionej tytutem zabezpieczenia
wynika bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do wyptaty zgltoszonego
przez Zamawiajacego roszczenia do wysokosci kwoty wskazanej w gwarancji, na kazde
pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego, zgloszone w terminie obowigzywania
gwaranciji.
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§21

1. Ewentualne spory mogace powstaé w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, Strony
zobowiazujq sie rozwigzywaé w drodze negocjacji. Zapis niniejszy nie stanowi zapisu na sad
polubowny w rozumieniu przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W przypadku niemoznosci rozwigzania sporéw w sposob wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu - rozstrzygaé je beda sady powszechne wiaéciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowaq zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu
cywilnego, Regulaminu, o ktérym mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy oraz pozostate przepisy
obowiazujacego prawa.

§23

1. Uczestnicy konsorcjum, t.j. na podstawie zawartej Umowy konsorcjum z dnia
............ r. oswiadczajq, ze Liderem KONSOrCiUM JESt ........omeeemmrveesrsoosreesosreeoe.

2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczqce Wykonawcy stosuje sie do
Uczestnikéw Konsorcjum.

3. Lider konsorcjum upowazniony jest do:
a) ztozenia oferty na wykonanie Przedmiotu umowy,
b) zawarcia i podpisania niniejszej umowy,
¢) zawarcia i podpisania anekséw do umowy,

d) podpisywania wszelkich dokumentéw zwigzanych z umowq w tym jej zawarciem,
wykonywaniem, rozwigzaniem lub wygasnieciem,

e) zaciggania zobowigzar zwigzanych z wykonywaniem umowy,
f) wystawiania faktur zgodnie z postanowieniami umowy,
g) przyjmowania od Zamawiajgcego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy,

- W imieniu i na rzecz Uczestnikéw Konsorcjum, utworzonego zgodnie z umowg, o ktdrej
mowa powyzej.

4. Strony zgodnie postanawiajq, ze Uczestnicy Konsorcjum, utworzonego zgodnie z umowg, 0
ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy i wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajqcych z niniejszej umowy.

5. W razie powstania jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy lub roszczeri Zamawiajgcego lub oséb trzecich zwiqzanych z umowgqg -
odpowiedzialnos¢ Uczestnikéw Konsorcjum jest solidarna.
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6. Realizacja przez Zamawiajgcego wszelkich obowiqzkéw w stosunku do Wykonawcy
wynikajqcych z niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci zaptata na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy jest rownoznaczna z realizacjq
obowigzkéw wobec Uczestnikéw Konsorcjum utworzonego zgodnie z umowgq, o ktérej
mowa powyzej. Zamawiajgcy nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci z tytutu Jjakichkolwiek
wzajemnych roszczeri pomiedzy Uczestnikami Konsorcjum.

§24

1. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy i jej zatacznikéw wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i musza mieé¢ postaé aneksu do umowy. Wprowadzanie zmian
W umowie podlega ograniczeniom wynikajacym § 67 oraz §77 ust. 4.2 pkt 16 Regulaminu,
o ktébrym mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy oraz Wytycznych w  zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020.
Mozliwoscii warunki dokonywania istotnych zmian w umowie zostaly okre$lone
W niniejszej umowie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej
zatacznik do umowy.

2. Poza innymi mozliwoéciami zmian przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiajacy
przewiduje mozliwoéé¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do
tresci oferty, w nastepujacych przypadkach:

2.1. Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wymienionych nizej:

a.  wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét;

b. zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych,

. napotkanie przez Wykonawce nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych;
d.  wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi,

e. rozbieznosci pomiedzy stanem ufozenia sieci a stanem faktycznym istniejacego
uzbrojenia;

f.  niedajace sie przewidzie¢ zjawiska geologiczne i hydrogeologiczne pojawiajace
sig w trakcie budowy;

8-  wystapienie udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opdznier w dostawie materiatéw, urzadzen technologicznych;

h.  dziatania sity wyzszej;
i.  realizacji w drodze odrebnej umowy, w tym migdzy innymi podmiotami, prac
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powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacych koniecznoé¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan;

brak zgody wtasciwego Zarzadcy Drogi na realizacje robét;

przerwy w realizacji robé6t z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy
(np. awaria magistrali wodociggowej biegngcej wzdtus remontowanego kanatu);

wycofanie zgody wiascicieli nieruchomodci na umieszczenie sieci lub urzadzer na
terenie bedacym ich wtasnoscia.

2.2. Zmiany sposobu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wymienionych nizej:

niedajace sie przewidzie¢, mimo zachowania nalezytej starannosci przez
Wykonawce na etapie projektowania warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach tech nologicznych;

rozbieznosci pomiedzy stanem utozenia sieci a stanem faktycznym istniejacego
uzbrojenia;

kolizie z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, przeszkodami
geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi
przeszkodami uniemozliwiajacymi prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami;

niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia.

2.3. Pozostate zmiany

zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania umowy w sprawie
zaméwienia publicznego;

zmiana ktérejkolwiek z o0séb uczestniczagcych w  wykonaniu niniejszego
zamOwienia (przedstawionych przez Wykonawce na etapie procedury
przetargowej) po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, przy czym nowa osoba
przewidziana do petnienia wskazanej funkcji powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji przetargowej.

Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie

strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie

zmian jest niezbedne dla prawidfowej realizacji zamdwienia.

v,
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§25
1. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
a) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
b) Zatacznik nr 2 — wzér tabeli rozliczeniowej
¢) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
d) Oferta Wykonawcy z dnia ..o

2. Umowe wraz z zatacznikami sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kierownik Dziaiu

S kel 24
inz. Mardin Pedyriski



