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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa tłoczni Górnośląska na mokrą 

pompownię z nowym rurociągiem tłocznym. Inwestycja ma na celu dostosowanie 

infrastruktury do rosnących potrzeb eksploatacyjnych oraz zapewnienie ciągłości 

i niezawodności systemu kanalizacyjnego.  

1.1 Dokumentacja projektowa 

a) Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w sposób umożliwiający uzyskanie 

zgłoszenia na budowę/przebudowę, lub decyzji o pozwoleniu na budowę gdy będzie 

to konieczne. Wszystkie uzgodnienia projektu budowlanego spoczywają na 

Wykonawcy, w szczególności będą to protokoły z narad koordynacyjnych UM 

w Jaworznie, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, uzgodnienia z zarządcami 

sieci, dróg, decyzje o wycince drzew i krzewów, decyzje wodno-prawne, decyzje 

o uwarunkowaniach środowiskowych, opinie dotyczące eksploatacji górniczej na 

przedmiotowy teren itp.  

b) Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany musi zostać wykonany w stopniu 

dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

c) Projekt musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

12 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1679) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego.  

d) Obowiązek wykonania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia w tutejszym Miejskim 

Zarządzie Dróg i Mostów projektu organizacji ruchu na czas budowy, ciąży na 

Wykonawcy. 

e) Wszelkie koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem POR, uzyskaniem 

koniecznych decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, Wykonawca uwzględni 

w Cenie zamówienia i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

1.2 Przebudowa tłoczni ścieków na mokrą pompownię 

Przebudowa tłoczni ścieków na mokrą pompownię będzie realizowana na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z zapisami 

niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, wytycznymi projektowymi Wodociągów 

Jaworzno sp. z o.o., obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami prawa. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1 Dokumentacja projektowa 

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: 

a) uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
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b) pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzającej 

postępowanie w sprawie wydania tej decyzji, w przypadkach przewidzianych prawem, 

c) pozyskanie map do celów projektowych, 

d) wykonanie projektu (PZT, PAB, PT) – w ilości 4 egzemplarzy papierowych oraz 2 wersji 

elektronicznych, w tym 1 nieedytowalnej (w formie plików pdf) oraz 1 edytowalnej 

(rysunki w plikach dwg, teksty i opisy w plikach doc, skany i obrazy w plikach pdf lub jpg), 

lub w przypadku składania do organu administracji budowlanej wersji elektronicznej 

2 wersji drukowanych (dla Zamawiającego) i 2 wersji elektronicznych jw. 

e) sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ, 

f) wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, 

g) pozyskanie uzgodnień branżowych, 

h) uzyskanie warunków zwiększenia mocy przyłączeniowej, jeśli będzie to konieczne, 

i) pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, jeżeli będzie wymagane, 

j) sporządzenie opinii geotechnicznej terenu oraz jej uwzględnienie przy projektowaniu sieci 

projektując właściwe zabezpieczenia i używając dopuszczalnych w takich warunkach 

materiałów 

k) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesieniu sprzeciwu w sprawie budowy objętej obowiązkiem zgłoszenia, 

l) pozyskanie pozostałych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień oraz dokumentów, 

wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy. 

Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. 

2.2 Zakres robót budowlanych  

Pompownia po przebudowie będzie wyposażona w poniższe segmenty:  

▪ Komora mokra pompowni, w skład której wchodzą:  

− pompy ściekowe ze stopami sprzęgającymi i rurami prowadzącymi- 2 sztuki,  

− piony tłoczne wraz z armaturą wpięte do wspólnego kolektora,  

− urządzenia pomiarowe i sterujące.  

Pompownię należy wyposażyć w kratę koszową zlokalizowaną w komorze mokrej 

pompowni lub w oddzielnej komorze na dopływie do pompowni. 

▪ Armatura odcinająca na dopływie ścieków do pompowni.  

▪ Żuraw z napędem ręcznym do demontażu pomp i armatury z komory mokrej 

pompowni.  

▪ Komora pomiarowa, w skład której wchodzą:  

− rurociągi i armatura odcinająca,  

− by-pass wewnątrz lub na zewnątrz komory,  
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− urządzenia pomiarowe (przepływomierz, przetworniki ciśnienia).  

▪ Urządzenia sterujące:  

− szafa sterownicza wraz z niezbędnym osprzętem,  

− układ automatycznej kompensacji mocy biernej,  

− aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka wraz z przesyłem danych za pomocą 

systemu monitorowania SCADA.  

▪ Zasilanie: ewentualne zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu  

Komora mokra pompowni 

W przypadku możliwości należy wykorzystać komorę suchą istniejącej tłoczni, zapewniając jej 

całkowitą szczelność w obu kierunkach. Dno komory mokrej pompowni powinno być 

wyposażone w rozwiązania umożliwiające samooczyszczenie dna oraz gromadzenie osadów 

w jednym miejscu, co ułatwi ich usuwanie przy użyciu pojazdu ssąco-płuczącego. Na dopływie 

ścieków należy zamontować kratę koszową, zrzut skratek do mobilnego kontenera 

o pojemności 1,1 m³. Wszystkie elementy konstrukcyjne i technologiczne muszą być 

wykonane z materiałów odpornych na korozję w środowisku ścieków. Komora powinna być 

wyposażona w wentylację z filtrami antyodorowymi. Dodatkowo należy zamontować drabinę 

i pomost serwisowy wykonane ze stali kwasoodpornej. 

Pompy 

W komorze mokrej należy zainstalować pompy zatapialne z wirnikami śrubowo-

odśrodkowymi, w ilości dwóch sztuk pracujących naprzemiennie, przystosowanych do 

tłoczenia surowych i niepodczyszczonych ścieków. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 

dobrać pompy pod względem wydajności, uwzględniając wielkość zlewni oraz przewidywany 

rozwój strefy mieszkaniowej, a także zwiększone napływy ścieków w czasie opadów 

atmosferycznych. Szacowana przez Inwestora wydajność pomp powinna mieścić się 

w przedziale od 90 do 120 m³/h każda, a dobór musi gwarantować pracę blisko punktu 

maksymalnej sprawności. 

Komora pomiarowa 

Na rurociągu tłocznym za komorą pompowni należy wykonać komorę pomiarową z rząpiem 

i zainstalować w niej przepływomierz elektromagnetyczny zgodny ze standardem 

Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. Przed i za przepływomierzem powinny być zainstalowane 

zasuwy nożowe odcinające. Należy również zabudować przetwornik ciśnienia na wspólnym 

kolektorze oraz na obu rurociągach tłocznych. W komorze lub gruncie poza nią, należy 

zaprojektować by-pass z zasuwą odcinającą umożliwiającą serwisowanie układu 

pomiarowego. Komora pomiarowa musi posiadać niezależne zasilanie oraz wentylację, 
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oświetlenie (instalacja 24V) i instalację odwadniającą do komory mokrej pompowni z zaworem 

zwrotnym. 

Rurociągi wewnętrzne i armatura 

Armaturę pomp zatapialnych należy zlokalizować wewnątrz zbiornika czerpalnego. Na 

przewodach tłocznych każdej pompy należy zainstalować zawór zwrotny oraz zasuwę 

odcinającą nożową. Rozwiązania powinny gwarantować możliwość montażu i demontażu 

zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej naprawy/wymiany. 

Każdy z dwóch pionów tłocznych wykonanych ze stali kwasoodpornej należy wyposażyć 

w armaturę zwrotną i odcinającą - zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy nożowe 

kwasoodporne z wrzecionami wyprowadzonymi do poziomu „0”, tak aby zamykanie zasuw 

było możliwe bez wchodzenia do komory mokrej pompowni. Wyciąganie pomp odbywać się 

będzie za pomocą żurawia, łańcuchów i prowadnic rurowych z poz. „,0".  

Kolektor łączący dwa piony tłoczne wykonać ze stali kwasoodpornej, o polu powierzchni 

przekroju nie mniejszej od pola powierzchni przekrojów dwóch rurociągów tłocznych. 

Kolektor wyposażyć w czyszczak ze złączem STORZ i zawór odcinający.  

Do kolektora wpiąć dwa rurociągi tłoczne umożliwiające pracę pompowni na jeden, lub dwa 

rurociągi tłoczne równoległe. Obydwa rurociągi tłoczne wyposażyć w czyszczaki zamontowane 

w osiach wzdłużnych rurociągów tłocznych oraz rurociągi spustowe umożliwiające 

indywidualny spust ścieków z każdego rurociągu tłocznego do komory mokrej pompowni.  

Wszystkie rozwiązania powinny gwarantować możliwość montażu i demontażu 

zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej wymiany.  

Urządzenia sterujące i AKPiA 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy użyciu falowników. Pomiar poziomu ścieków 

należy realizować sondą radarową, a dodatkowo pompownia ma być wyposażona w dwa 

pływaki: suchobieg oraz wysoki poziom - uruchamiający drugą pompę w przypadku dużego 

napływu oraz umożliwiający sterowanie pompami w przypadku awarii sondy pomiarowej lub 

sterownika PLC.  

Obiekty przepompowni ścieków powinny być wyposażone w sterowniki PLC umożliwiające 

nieprzerwane rejestrowanie danych pomiarowych oraz powinny umożliwić sterowanie 

parametrami przepompowni. Sterownik PLC powinien realizować algorytmy związane z pracą 

w trybie automatycznym oraz ręcznym z przełączników zainstalowanych w szafie sterowniczej 

jak i z ekranu z lokalnego panelu operatorskiego. System rejestrujący powinien być 

kompatybilny z istniejącym w Wodociągach Jaworzno.  
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Wymaga się zastosowania układu zasilania UPS dla uniezależnienia się od chwilowych zaników 

napięcia zasilania dla urządzeń automatyki, monitoringu i transmisji danych. Sterownik UPS 

powinien mieć możliwość rozbudowy.  

Obiekt należy wyposażyć we wtykę lub złącza (w zależności od mocy pompowni), do zasilania 

z mobilnego agregatu prądotwórczego będącego w posiadaniu Inwestora oraz wyposażyć 

w automatyczny układ kompensacji mocy biernej.  

Wszystkie istotne i wymagane przez Inwestora parametry pracy pompowni, muszą być 

przesyłane do zakładowej scady i wizualizowane w programie dostępnym w dyspozytorni 

Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. Automatyka pompowni w połączeniu z systemem wizualizacji 

SCADA w dyspozytorni użytkownika winna umożliwiać zdalne sterowanie pompownią 

z dyspozytorni. 

W istniejącej Dyspozytorni wizualizację zrealizowano w oparciu o OpenEye. W zakresie 

projektowanego obiektu oprogramowanie należy uzupełnić zgodnie z istniejącymi 

standardami sterowania i wizualizacji. 

Należy zakupić dodatkową licencję na dołączany obiekt jak i na większą ilość zmiennych. 

Zamawiający Informuje, że system teletransmisji i wizualizacji danych opartych o SCADA 

obsługiwany jest przez przedsiębiorstwo WASKO Spółka Akcyjna, ul. Berbeckiego 6 44-100 

Gliwice. 

Lokalizacja nowego kanału  

Należy zaprojektować drugi równoległy rurociąg tłoczny. Kanał tłoczny Ø160 mm z rur PE100 

SDR11 należy zaprojektować w działce drogowej ul. Szczakowskiej w Jaworznie. 

Nowoprojektowany kanał będzie odprowadzał ścieki z przepompowni ścieków usytuowanej 

przy ul. Górnośląskiej na działce nr 2491 w obr. 090  do rurociągu Ø160 mm PE100 SDR17 

wybudowanego w ramach przebudowy ronda przy ul. Nowoszczakowskiej w Jaworznie na 

dz. nr 4268 obr 090.  

Budowa przedmiotowego systemu powinna zapewnić nieprzerwana pracę istniejącego 

układu kanalizacyjnego.  

Należy zapewnić możliwość dwutorowego odpływu ścieków poprzez zaprojektowanie 

trójnika 45 za komorą pomiarową, do którego wpięty będzie nowoprojektowany kolektor 

Ø160mm i istniejący kolektor Ø110mm. Każdy z kolektorów należy wyposażyć w zasuwę 

odcinającą.  

Kanał należy lokalizować w terenie ogólnodostępnym, w liniach rozgraniczających ulice i ciągi 

pieszo-jezdne lub w lokalnych ciągach komunikacyjnych z zapewnieniem możliwości dojazdu 

w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych. Projektowana trasa powinna przebiegać 
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w poboczu jezdni, pod jezdnią lub w pasie między jezdniami, pasie chodnika lub zieleni lub 

w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej. Kanał powinien być lokalizowany 

w sposób bezpieczny, z zachowaniem odpowiednich odległości od innych uzbrojeń 

podziemnych oraz uzgodniony z właścicielami sieci. Trasę kanału projektować bez zbędnych 

załamań, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy do osi ulicy lub zabudowy. 

Kanału nie należy lokalizować w skarpach. Dopuszcza się poprzeczne przejście przez skarpę. 

Orientacyjną trasę rurociągu tłocznego wskazano na załączniku mapowym. 

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Ścieki sanitarne z obiektu tłoczni transportowane są rurociągiem tłocznym wykonanym z rur 

Ø110 mm PE100 SDR11. Odbiornikiem ścieków jest rurociąg tłoczny PE Ø355 mm 

w ul. Górnośląskiej, usytuowany na działce nr 505/1 obr. 1024.  

Istniejąca przepompownia ścieków wraz z rurociągiem tłocznym jest w stałej eksploatacji. 

W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zapewnić ciągłość odbioru ścieków z obszaru 

obsługiwanego przez przepompownię. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

zastosowania rozwiązania tymczasowego, gwarantującego nieprzerwaną pracę systemu. 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3.1 Wymagania ogólne 

a) Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu i wykonywaniu rurociągów 

powinny być oparte tylko i wyłącznie na materiałach posiadających atesty i aprobaty 

techniczne i oparte o obowiązujące w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o. „Wytyczne do 

projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączy oraz urządzeń technicznych 

na terenie miasta Jaworzno”. 

b) Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy dróg, właścicieli nieruchomości 

oraz właścicieli sieci. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – 

wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie 

uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

d) Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

● wycinka drzew, 

● organizacji robót budowlanych, 

● zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

● ochrony środowiska, 
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● warunków bezpieczeństwa pracy, 

● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

● zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

● zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

g) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszym PFU, umowie, 

dokumentacji, a także normach i wytycznych. Usunięcie materiałów niezgodnych 

z wymaganiami, na polecenie Zamawiającego, będzie wykonywane nie później, niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

4. Opis wymagań. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR – 00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej pompowni przy tłoczni Górnośląska z nowym 

rurociągiem tłocznym” 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych pozostałymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi opracowaniami: 

WWiOR – 00 Wymagania ogólne 

WWiOR – 01 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 

WWiOR – 02 
Roboty montażowe – przepompownia ścieków, komora pomiarowa, rurociągi 

tłoczne i armatura 
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WWiOR – 03 Instalacje elektryczne i automatyka 

WWiOR – 04 Roboty drogowe i odtworzeniowe 

 

1.2 Określenia podstawowe  

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich Warunków 

Wykonania i Odbioru Robót. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy  

Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych.  

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 

lub uzyskanie zgłoszenia na budowę/przebudowę  zgodnie w wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu.  
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Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 

i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych oraz 

elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 

naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Techniczną 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2012, 

poz. 462). 
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Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 

przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub uzyskania zgłoszenia na budowę/przebudowę , którego zakres i forma jest zgodna 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.  poz. 462 wraz z późniejszymi 

zmianami).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Sieć. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 
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Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 

regulujące ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po 

uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 

niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 

w butelkach lub pojemnikach. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 

dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją. 

1.3.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Na czas realizacji robót Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca 

będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1.3.2 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w wyjaśnianiu skarg i wniosków mieszkańców 

i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną lub video udostępnionego terenu, 

sporządzoną przed rozpoczęciem robót i w trakcie prowadzonych prac, sposób zabezpieczenia 

wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 

szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Dokumentację istniejącego terenu w wersji 

elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia.  

1.3.3 Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

Jeżeli Warunki Ogólne i szczególne zamówienia nie stanowią inaczej to: 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz 

Konserwatora Zabytków. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów 

zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie 

prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie 

uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym 

z postanowieniami Zamówienia.  

1.3.4 Odprowadzenie wód z pompowania 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do cieków powierzchniowych 

należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie 

tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania i uzyskać stosowne zezwolenia. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w cenę zamówienia. 

Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie zgody wymaganymi decyzjami administracyjnymi 

właścicieli, lub gestorów cieków wodnych, na zrzut wód z pompowania. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawą 

o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 roku – Dz.U. nr 92, poz. 881) i które posiadają 

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie obiektów 

budowlanych spełniających podstawowe wymagania. Zaprojektowana infrastruktura musi być 

zgodna z Wytycznymi do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyłączy oraz 

urządzeń technicznych na terenie miasta Jaworzno. 

3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w zamówieniu 

i  wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Zamówieniu i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną podczas całego trwania 

zamówienia i po jego wykonaniu, wraz z naniesieniem wybudowanych urządzeń na 

powiatowe zasoby geodezyjne. 

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej sieci powinien zawierać: 

1. Przebieg wykonanych sieci i obiektów. 

2. Domiary studni do punktów stałych. 

3. Średnica oraz materiał wykonanych sieci i obiektów. 

4. Rzędne posadowienia przyłącza lub sieci, rzędne studni (góra i dół) , rzędną wpięcia do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

5. Domiary zasuw 

6. Łączna długość pomierzonego przyłącza lub sieci z podziałem na średnice. 

7. Adres inwestycji (ulica, nr. działki, nr obrębu). 

8. Średnica  oraz rodzaj materiału rur ochronnych. 

9. Jeżeli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć kanalizacyjna należy 

wskazać miejsce odcięcia tej sieci.  
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Ponadto należy dołączyć wykaz współrzędnych w układzie „2000”  oraz wysłać plik .txt na 

adres tt@wodociagi.jaworzno.pl  oraz justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl lub przekazać 

plik np. na płycie.  

5.3 Organizacja przed rozpoczęciem Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace oraz 

gestorów sieci do których zbliżeń i kolizji będzie dochodziło. 

5.4 Przebudowa urządzeń kolidujących 

Zabezpieczenie i przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w szczególności 

w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli 

urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich 

uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 

realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca  niezwłocznie i na swój koszt naprawi, oraz 

pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym 

terminie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 

szczelności oraz robót. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zamówienie ma charakter ryczałtowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór częściowy nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia 

mailto:tt@wodociagi.jaworzno.pl
mailto:justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl
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i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót  do 

czasu odbioru końcowego.  

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy 

umowy. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegają: 

Etap I Umowy – roboty projektowe w tym w szczególności: 

− pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji 

umarzającej   postępowanie, 

− pozyskanie map do celów projektowych, 

− wykonanie dokumentacji projektowej (PZT, PAB i PT), 

− pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

− uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu do 

zgłoszenia robót budowlanych. 

Etap II Umowy – roboty budowlane w tym w szczególności: 

− roboty zanikające i ulegające zakryciu, 

− etapy robót wskazane w harmonogramie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zamówienie ma charakter ryczałtowy, Zamawiający będzie dokonywał płatności za kolejne 

wycenione i kompletnie wykonane etapy robót wskazane w harmonogramie. W cenach 

ryczałtowych etapów robót, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest ująć 

wszelkie koszty niezbędne do ich ukończenia. 

Rozbieżności między ilościami, długościami czy wymiarami podanymi orientacyjnie w PFU 

a wynikającymi z projektu lub wykonania nie stanowią zmiany zakresu zamówienia i nie mogą 

być podstawą roszczenia Wykonawcy. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji Dz.U. 2015 poz. 1483. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 04.92.881 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016r.  

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 

poz. 1570 . 
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• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1.10.2021 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  Dz.U. 2022 poz. 2625 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 .12.2022 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.2022 poz. 1510 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 .06.2022 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U.2022 poz. 699 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 .03.2022 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach 

• Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko Dz.U.2022 poz. 1029. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 7. 04. 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku.  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. 2021 poz. 1344 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 .06.2021 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. 2022 poz. 1072  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 .04.2022 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków DZ.U. 2020 poz.2028 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 .10.2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

• Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 .12.2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy- Prawo Budowlane 

• Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw Dz. U. 2020 poz. 782 dotyczące rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. 
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• Rozporządzenie Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 

2019 poz. 831 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19.02.2018r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.2018 poz. 583 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016r w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów 

postępowania z odpadami powstałymi  w wyniku tego procesu Dz. U. 2016 poz. 108 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz 

rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie 

(Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 

2014 poz. 1040 ). 

• Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności Dz.U. 2021 poz. 1344. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Dz. U. 2021 poz. 

410, poz. 1170. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi 

zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051751458
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042492497
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042492497
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 

i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, 

poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. 

W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. 2009 

nr 124 poz.1030 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

Dz. U. 2021 poz. 1722 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2016 poz. 1966 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.06.2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. Dz. U. 2012 poz. 463 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071431002
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 07.07.2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2021 poz. 

1304 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów Dz.U. 2020 poz. 1860. 

• Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31). 

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.07.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad 

tym zarządzaniem Dz.U. 2017  

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie 

Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051301087
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070880587
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• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 

GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 

• PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

(Zmiana Az2). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na 

przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie 

normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) 

i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Zamówieniem i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania 

i Odbioru Robót. 

4.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT WWiOR – 01 PRZYGOTOWANIE TERENU 

POD BUDOWĘ, ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia 

pn.: „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej pompowni przy tłoczni Górnośląska 

z nowym rurociągiem tłocznym” 

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Zamówieniem wskazanym 

w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

ziemnych. 
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1.3 Przedmiot i zakres robót objętych Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót dotyczą prowadzenia 

robót ziemnych i obejmują roboty wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji dla 

przedsięwzięcia „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej pompowni przy tłoczni 

Górnośląska z nowym rurociągiem tłocznym” 

Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmują w szczególności: 

● Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 

tymczasowych, roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci). 

● Wykopy liniowe  

● Wykonanie koryt 

● Ukopy 

● Wykopy jamiste 

● Zasypywanie wykopów i dołów 

● Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych 

● Odwodnienie wykopów 

● Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie 

1.4 Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 

instalacji podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 

lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 

2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 

mechanicznym. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 

do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 

powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru Is = Pd / Pds 
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gdzie: 

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona wg wzoru: U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w WWiOR-00. 

Ziemia urodzajna.  Ziemia roślinna zawierająca  co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie. Zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do odbudowy 

roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem  (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Materiały służące do utrwalania punktów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości  około 0,5m. 

2.2  Materiały do zabezpieczeń istniejących sieci 

Rury osłonowe, dzielone wzdłużnie, łączone na zatrzask, przeznaczone dla osłony istniejących 

ciągów kablowych. 

Rury  osłonowe powinny być wykonane z materiałów  trudnopalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie,  chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane na osłony powinny być stosowane do tzw. trudnych warunków terenowych. 

Wnętrza  ścianek powinny być gładkie  lub powleczone warstwą  wygładzającą ich 

powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

2.3 Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 

●  Grunty z wykopów i ukopów - do zasypywania wykopów. 
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●  Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

●  Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

− PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. 

− PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

● Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek.  

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc 

wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 

Podłoże nawierzchni stanowi góra zasypu wykopu po robotach kanalizacyjnych 

i wodociągowych. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  

i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności  G1. Gdy podłoże nawierzchni  

zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże   doprowadzić do grupy nośności G1. 

2.4 Materiały do humusowania, darniowania i obsiania 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszymi WWiOR są:  

− darnina,  

− ziemia urodzajna,  

− nasiona traw. 

Darnina  

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Platy lub pasma wyciętej darniny, 

w zależności od gruntu na jakim będą  układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm 

i grubość od 6 do 10 cm.  

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.  

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu 

do siebie, na wysokość nie większą nią 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie 

wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 

30 dni.  
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Ziemia urodzajna (humus)  

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych.  

W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  

a) optymalny skład granulometryczny:  

− frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%, 

− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,  

b) zawartość fosforu (P20S) > 20 mg/m2,  

c) zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2,  

d) kwasowość pH ~ 5,5.  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-

65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Zamówieniu i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która 

zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

3.2 Sprzęt do robót pomiarowych 

Roboty przygotowawcze, związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 

projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót 

wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 

robót. 

Do odtworzenia  sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy w szczególności 

stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 



27 
 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej  punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej  dokładności pomiaru. 

3.3 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych  z rozbiórką elementów  dróg należy w szczególności 

stosować następujący sprzęt: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− koparki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne. 

3.4 Sprzęt do  zdjęcia humusu i/lub darniny  

Do wykonania robót ziemnych związanych ze zdjęciem  warstwy humusu  lub/i darniny nie 

nadającej się do powtórnego użycia  należy w szczególności stosować: 

− równiarki 

− spycharki 

− łopaty szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania  robót ziemnych – w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem  zmechanizowanym  nie jest możliwe. 

Do wykonania robót  związanych  ze zdjęciem warstwy darniny  nadającej się do powtórnego 

użycia należy stosować: 

− noże do cięcia darniny 

− łopaty, szpadle. 

3.5 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania w szczególności ze sprzętu do: 

● Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 
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● Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

● Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.6 Sprzęt do profilowania i zagęszczania podłoża 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta  i profilowania podłoża  powinien wykazać się 

możliwością korzystania w szczególności z następującego sprzętu: 

●  równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem  

● koparek z czerpakami  profilowymi – przy wykonywaniu wąskich koryt 

● walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 

3.7 Sprzęt do wykonania humusowania, darninowania, obsiania 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 

wykazać się możliwościami korzystania w szczególności z następującego  sprzętu:  

● walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,  

● ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

● wibratorów samobieżnych,  

● cystern z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

● Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

● Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

5.1 Przygotowanie terenu robót 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących 

na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono 

głównie na: 

● zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

● zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów,  
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● usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania 

należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą 

ku sobie, 

● zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

5.2 Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien sprawdzić czy 

rzędne terenu są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Rzędne reperów roboczych należy 

określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 

4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5cm. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub 

wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych. 

5.3 Roboty rozbiórkowe 

● Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. Wszystkie elementy drogowe, niezniszczone, możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być ponownie wbudowane z decyzją MZDiM w Jaworznie. 

Destrukt asfaltowy należy zagospodarować zgodnie z decyzją MZDiM w Jaworznie. 

Pozostałe z rozbiórki materiały, nienadające się do ponownego wbudowania 

w porozumieniu z Zarządcą drogi  należy zutylizować. Koszt utylizacji jest kosztem 

Wykonawcy. Ze względu na specyfikę  terenu robót roboty budowlane prowadzić należy 

odcinkowo zapewniając dojścia do budynków oraz w miarę możliwości dojazdy.  

● Roboty rozbiórkowe istniejących sieci wod-kan wraz z infrastrukturą towarzyszącą (bloki 

oporowe, komory, studnie itp.) obejmują trwałe odcięcie fragmentów sieci wod-kan, które 

nie będą używane w docelowym układzie, wraz z zamuleniem ich, lub demontażem, także 

wraz z zaślepieniem otworów i późniejszym przepięciem do nowej sieci wszystkich 
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dotychczasowych użytkowników korzystających z sieci istniejących przeznaczonych do 

likwidacji. 

● Elementy wyposażenia istniejącej tłoczni, w uzgodnieniu z Zamawiającym należy 

zdemontować i dostarczyć do siedziby Spółki. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

wykorzysta istniejącego zbiornika tłoczni, należy go zdemontować do poziomu 1m p.p.t. 

a następnie zasypać. 

5.4 Zdjęcie humusu 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w terenach zielonych należy w pierwszej 

kolejności zdjąć warstwę humusu, z przeznaczeniem jej do późniejszego użycia przy pracach 

odtworzeniowych.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus 

należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę  tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym.  

5.5 Odwodnienia robót ziemnych 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w terenie wysokiego poziomu wód gruntowych, 

wykopy należy odwadniać pompując wodę bezpośrednio z wykopu w czasie jego głębienia 

obniżając zwierciadło wody stopniowo tak, aby nie dopuścić do wymywania gruntu spoza 

obudowy.  

Wykonawca stosownie do warunków hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy będzie 

stosował właściwe odwodnienie stosując między innymi: dreny ułożone w dnie wykopu, 

studnie depresyjne, zestawy igłofiltrowe. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących 

elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 

i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem.  

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
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odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Koszt odwodnienia wykopów jest kosztem Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony 

w cenie ryczałtowej zadania. 

5.6 Wykopy  

Wykonanie wykopów 

Całość robót budowlanych, ziemnych prowadzić zgodnie z rozporządzeniem ministra 

infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne. 

Wykonawca stosownie do warunków gruntowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia jak 

i przywołanych przepisów przewidzi i będzie stosował oraz uwzględni w cenie właściwe 

umocnienie ścian wykopów stosując między innymi: zabezpieczenia ażurowe, obudowy 

prefabrykowane, klatki osłonowe a także ścianki szczelne.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 

i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

● wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć 

przed dostępem ludzi, 

● zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

● zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, 

niewypały, itp. należy: 

● przerwać roboty, 

● zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inspektora i odpowiednie władze 

administracyjne, 

● zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
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Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 

zgodą Inspektora w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwymi 

władzami i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 

● Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

● Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

● Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

Warunki przystąpienia  do wykonania koryt: 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania koryta oraz profilowania 

i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

5.7 Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora 

o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót 

poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo 

dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni 

nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci: 

rurociągów gazu i wody, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona 

przekopy kontrolne - ręczne, celem zlokalizowania sieci. 

Koszt zlokalizowania przebiegu istniejącej infrastruktury oraz jej zabezpieczenia jest kosztem 

Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w cenie ryczałtowej zadania. 

5.8 Odkłady 

Nadmiar ziemi powstały w wyniku prowadzonych robót budowlanych zostanie odwieziony 

z terenu robót. Koszty odwozu oraz opłat za utylizacje nadmiaru ziemi ponosi Wykonawca. 
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5.9 Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 

wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt 

i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy 

usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje 

jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR "Wymagania ogólne". 

6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

● robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie budowy, 

● wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

6.2. Sprawdzenie usunięcia humusu lub/i darniny 

Kontroli podlega w szczególności: 

● powierzchni zdjęcia humusu lub/i darniny, 

● grubości zdjętej warstwy humusu lub/i darniny, 

● prawidłowości pryzmowania humusu lub/i darniny. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 

odpowiednich normach. 

6.3.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR "Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie odwodnienia  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
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Sprawdzenie jakości wykonania robót  

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela 

poniżej.  

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

1 
Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m 
i poziomicą lub niwelatorem, w 2-ch punktach 
odcinka roboczego na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100m na łukach o R≥100m co 50m 
na łukach o R <100m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

2 
Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarpy 

5 
Pomiar równości korpusu 
ziemnego 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 2-ch punktach 
odcinka roboczego. 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwie w 2-ch punktach dziennej działki roboczej, 
lecz nie rzadziej niż 300m2 

Szerokość korpusu ziemnego  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić  się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10 cm.  

Rzędne korony korpusu ziemnego  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić  się  od rzędnych  projektowanych o więcej 

niż -3cm lub + 1cm.  

Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

Równość korony korpusu  

Nierówność  powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą  3-metrową, nie mogą przekraczać 

3 cm.  

Równość skarp  

Nierówności  skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą  przekraczać  ± 10cm.  
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Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać  różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż  -3cm lub +1cm.  

Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is  powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii 

ruchu. W przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 

określić wskaźnik odkształcenia Io, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań  zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w dokumentacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcą na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.4. Sprawdzenie zabezpieczeń skrzyżowań z istniejącymi sieciami 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości wykonania rur osłonowych polega na sprawdzeniu:  

● trasy rur osłonowych przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów 

● przebiegu sieci na zgodność z dokumentacją projektową,  

● prawidłowości wykonania zabezpieczenia sieci polegającej na sprawdzeniu drożności 

rur, wykonania skrzyżowań z obiektami,  

6.5. Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu 

6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

● Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 

i zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Techniczną i wymaganiami 

niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

● Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 

geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,  

● Badanie dostaw materiałów do zasypania wykopu powinna być określona metodami 

makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania 
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w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 

300 m3. 

● Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na każde 100 mb 

zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie 

wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

● Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 

zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby 

spełnić wymagania podane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

● Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne 

sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie 

wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Inspektor na 

koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

1) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

a) dokumentów kontrolnych, 

a) zagęszczenia gruntów,  

b) wykonania skarp. 

2) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznaczeń laboratoryjnych, 

b) dziennika budowy, 

c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 

d) protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

e) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 

korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, 

tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 

warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 

wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Warunkach 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6.6. Sprawdzenie profilowania i zagęszczania podłoża 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR "Wymagania ogólne". 
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Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podają tabele poniżej.  

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża jezdni. 

L
p. 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

 1 Szerokość koryta 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe 
Co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 
Co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
W 2-ch punktach  na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 300m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża chodników i wjazdów. 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna Co 20m 

3 
Równość 
poprzeczna 

3 razy na odcinku robót 

4 
Spadki 
poprzeczne*) 

3 razy na odcinku robót 

5 
Rzędne 
wysokościowe 

Co 25 m w osi chodnika i na jego krawędziach i co 10m dla 
wjazdów 

6 
Ukształtowanie osi 
w planie*) 

Co 25 m w osi chodnika i na jego krawędziach i co 10m dla 
wjazdów 

7 
Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

W 2-ch punktach  na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż 100m2 dla chodników i 10m2 dla wjazdów 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
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Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż + 10cm i -5cm.  

Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności  podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 

z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  ± 0,5%.  

Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm., -2cm.  

Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm dla 

dróg.  

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od podanego w tabeli.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-02 nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

Zasady Postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują  większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

6.7. Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych i ich zgodności ze WWiOR, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejściu 

roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa od 2% 
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powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar  pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie 

powinien przekraczać 0,2m2. Na zarośniętej powierzchni  nie mogą występować wyżłobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 

normami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Podstawą płatności jest odbiór częściowy robót oraz 

osiągnięcie ich zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umową.  

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym wymienione w niniejszym 

rozdziale, niezbędne do wykonania robót montażowych rurociągów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

● PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności 

obwodowej. 

● PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) 

-- Część 2: Rury. 

● PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 

wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

● PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 

wykonane z żeliwa. 

● PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 

wykonane zpolipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U). 

● PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności. 
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● PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

● PN-EN 14901-1+A1:2020-04 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. 

Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa 

sferoidalnego – Część 1: Powłoki epoksydowe / praca przy dużym obciążeniu/. 

● PN-EN 1092-1:2018-08 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe. 

● PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

● Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3. 

● COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.  Zeszyt 9. 

● BN-77/8931-l2   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

● PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

● PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

● BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

● PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

● PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 

6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

● PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 

 

4.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT WWiOR – 02 ROBOTY MONTAŻOWE – 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW, KOMORA POMIAROWA, RUROCIĄGI TŁOCZNE I ARMATURA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia 

pn.: „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej pompowni przy tłoczni Górnośląska 

z nowym rurociągiem tłocznym”. 

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Zamówieniem wskazanym 

w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe w zakresie 

robót montażowych. 
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1.3 Przedmiot i zakres robót objętych Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie przebudowy 

przepompowni ścieków, montażu komory pomiarowej, montażu rurociągu tłocznego oraz 

armatury dla przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej pompowni 

przy tłoczni Górnośląska z nowym rurociągiem tłocznym”. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w WWiOR-00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją, 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiOR-00. 

2.1  Wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla planowanych 

do wbudowania materiałów, jak również do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

zgodność materiałów wbudowanych, z wyżej wymienionymi dokumentami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  

odpowiadały wymaganiom, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy realizacji inwestycji muszą: 
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● być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym            

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych)  

i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

● posiadać aprobatę GIG dopuszczającą do stosowania na terenach do III kategorii 

górniczej, a w przypadku uzyskania informacji o występowaniu terenów o kategorii 

wyższej niż III -  materiały muszą mieć dopuszczenie do stosowania dla tej kategorii 

szkód górniczych.  

● być zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, 

● być nieużywane i nieuszkodzone. 

2.2 Podsypki i obsypki 

Materiał przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziaływać niszcząco na przewód, 

materiał przewodu lub wodę gruntową. 

Materiał do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

a) nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

b) materiał nie może być zmrożony, 

c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego, 

d) materiał musi być zagęszczalny, drobno lub średnioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.  

e) Podsypkę i obsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. 

Do wykonania robót opisanych w  niniejszym PFU wymagane jest zastosowanie następujących 

wyrobów oraz materiałów. 

2.3 Rury  

Zewnętrzny rurociąg tłoczny 

Rurociąg tłoczny na zewnątrz pompowni należy projektować z rur i kształtek PE łączonych za 

pomocą zgrzewania doczołowego. Łączenie poszczególnych elementów ma zapewnić 100% 

szczelności w całym okresie eksploatacji.  

Należy zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu tłocznego. 

Co 150 m należy zaprojektować studzienki rewizyjne z trójnikami. Dodatkowo należy 

przewidzieć zasuwy nożowe ze stali kwasoodpornej przy trójniku. 

Nowoprojektowany kanał należy wykonać z rur Ø160 PE100 SDR11 na całej długości ujętej 

opracowaniem. Rurociągi łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego.  

Dopuszcza się wykonanie rurociągów zarówno metodą wykopową jak i bezwykopową. 

Dla wykonania rurociągów tłocznych metodą przewiertu sterowanego należy zastosować 

rury PE 100 RC min. SDR 11. 
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Wewnętrzny rurociąg tłoczny 

Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze 

stali kwasoodpornej nie gorszej, niż 1.4301 o średnicach wewnętrznych równych lub 

większych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. 

W miejscach przejść rurociągów przez ścianę zbiornika pompowni należy projektować 

przejścia szczelne. 

2.4 Zbiornik pompowni 

Konstrukcja zbiornika pompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 

warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Należy sprawdzić stateczność zbiornika 

na wypór wody gruntowej.  

Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji 

w środowisku wód gruntowych i ścieków. Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. wskazują wykonanie 

zbiornika:  

a) z polimerobetonu dla średnic o DN mniejszym od 1600 mm,  

b) dla zbiorników o DN 1600 mm oraz większych, wykonanie z betonu o klasie ekspozycji XA3,  

c) dla zbiorników pompowni małych dopuszcza się materiał PE.   

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane 

z materiałów nieulegających korozji w środowisku ścieków. 

Dno zbiornika pompowni wyposażone w rozwiązanie z zastosowaniem zasady prerotacji 

ścieków do samooczyszczania dna przepompowni. W miejscach przejść rurociągów przez 

ścianę zbiornika pompowni należy projektować przejścia szczelne. 

Zbiornik pompowni orientować w terenie w taki sposób, by unikać montażu kolan łuków na 

rurociągu tłocznym w bezpośredniej bliskości obiektu. Kominki wentylacyjne mają być 

wyposażone we wkład antyodorowy. 

Zbiornik wyposażyć w drabinę złazową, podest roboczy (krata pomostowa i drabina ze stali 

kwasoodpornej), właz i deflektor. Podest zabudować w sposób umożliwiający wyciąganie 

pomp z poziomu „0” bez jego demontażu (zawiasy itp). Instalacja elektryczna łączeniowa 

umieszczona poza strefą ewentualnego zalania pompowni Wszystkie elementy wyposażenia 

należy wykonać z materiałów kwasoodpornych. Zbiornik pompowni winien posiadać instalacje 

wentylacyjną grawitacyjną nawiewno – wywiewną (2 kominki) wraz z biofiltrami 

antyodorowymi na obu kominkach. 

2.5 Komora przepływomierza 

Na rurociągu tłocznym za komorą mokrą pompowni wybudować należy komorę pomiarową 

z rząpiem, zgodnie z „Wytycznymi do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
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przyłączy oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Jaworzno” oraz załączonym 

schematem (zał. Nr 4). 

Przed i za przepływomierzem zabudować należy armaturę nożową odcinającą.  

Dodatkowo należy zabudować przetworniki ciśnienia na wspólnym kolektorze oraz na 

obydwóch rurociągach tłocznych.  

W komorze, lub gruncie poza komorą należy zabudować by-pass z zasuwa odcinającą, 

umożliwiający serwisowanie układu pomiarowego.  

Do komory pomiarowej należy doprowadzić zasilanie dla układu pomiarowego. Komorę 

pomiarową wyposażyć w oświetlenie (instalacja 24V), instalację wentylacyjną, instalację 

odwadniającą do komory mokrej pompowni, z zaworem zwrotnym.  

2.6 Przepływomierz 

Przepływomierz ścieków, składający się z czujnika przepływu i przetwornika sygnału, 

zamontować w studni kanalizacyjnej. Przepływomierz musi być wyposażony w pamięć, która 

będzie przechowywać dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika, dokonane 

podczas eksploatacji. Przy uruchomieniu przepływomierz musi podejmować pomiar bez 

jakiegokolwiek wstępnego programowania. Nastawy fabryczne konkretnego czujnika oraz 

nastawy dokonane przez użytkownika powinny umożliwić odczytywane z pamięci przez 

przetwornik. W razie wymiany przetwornika, nowy przetwornik odczyta dotychczasowe 

nastawy i podejmie pomiar bez ponownego programowania oraz interwencji serwisu. 

Czujnik przepływomierza elektromagnetycznego musi być dedykowanym urządzeniem  

do pomiarów przepływu ścieków surowych, szlamów, zawiesin, osadów i odcieków  

w gospodarce wodno-ściekowej. Czujnik należy zamontować w położeniu gwarantującym 

całkowite wypełnienie czujnika podczas pomiarów. Urządzenie należy zabudować zgodnie  

z zaleceniami producenta. 

Najważniejsze właściwości to: 

• zakres średnic nominalnych: DN 65-150; 

• dokładność pomiarowa: 0,2% lub 0,4% wartości mierzonej w zależności od 

zastosowanego przetwornika; 

• wewnętrzna pamięć przechowująca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy 

przetwornika dokonane podczas eksploatacji; 

• wykładzina: guma twarda NBR lub EPDM; 

• całkowicie spawana, szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika; 

• wersja rozłączna lub kompaktowa; 

• standardowo IP67, opcjonalnie wersja ze stopniem ochrony czujnika IP68 w wersji 

rozłącznej; 
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• modułowa budowa, umożliwiająca zmianę wersji połączeniowej (kompakt / rozłączna) 

z przetwornikiem we własnym zakresie, bez konieczności zatrudniania serwisu; 

• zawężenie średnicy pomiarowej czujników w zakresie DN 65-150 mające na celu 

poprawę właściwości pomiarowych; 

• elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociągu oraz uziemiające wykonane 

materiału odpornego na media agresywne; 

• częstotliwość wzbudzenia cewek pomiarowych optymalnie dostosowana do zakresu 

pomiarowego; 

• posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenia, 

2.7 Armatura  

Na przewodach tłocznych wewnątrz pompowni należy zastosować zawory zwrotne kulowe 

oraz zasuwy odcinające nożowe. Armatura winna być wykonana z żeliwa sferoidalnego 

pokrytego farbą epoksydową odporna na działanie ścieków. Wrzeciona zasuw, wyprowadzone 

do poziomu terenu w zbiorniku pompowni (przeguby + przedłużenia) tak, by istniała 

możliwość zamknięcia zasuw bez konieczności schodzenia do studni.  

Na kolektorze tłocznym pomp zastosować czyszczak, wspawany w osi kierunku tłoczenia 

ścieków, zakończony zaworem kwasoodpornym i złączem strażackim STORZ (aluminiowym). 

W ramach armatury odcinającej należy zabudować również zasuwy nożowe odcinające 

zarówno na dopływie grawitacyjnym do pompowni jak i na rurociągu tłocznym. 

Pompy 

Pompy mają być przystosowanie do pompowania surowych i nie podczyszczonych ścieków. 

Dla pompowni należy zastosować pompy z wirnikiem śrubowo odśrodkowym, w wykonaniu 

o podwyższonej odporności na ścieranie - wirnik z utwardzonego stopu stali kwasoodpornej, 

stożek ssawny żeliwo utwardzone chromem. Pompy zabudowane na rurociągach tłocznych 

w sposób umożliwiający demontaż / montaż pomp z poziomu „0”, bez konieczności 

schodzenia do studni (zestaw sprzęgający, prowadnice rurowe, łańcuchy). 

Zasuwa nożowa 

• Zasuwa płytowa, między kołnierzowa; 

• Do mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 1092-2;  

• Do mocowania do kołnierza wg EN 1092 PN 10 (jako armatura końcowa);  

• Długość zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (DIN 3202, K1);  

• Dowolna pozycja montażu;  

• Obustronnie szczelna;  

• Uszczelnienie miękkie za pomocą profilowanej uszczelki obwodowej;  
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• Materiał uszczelki obwodowej – NBR;  

• Zasuwa wyposażona skrobaki umieszczone w korpusie zapewniające czyszczenie płyty 

zasuwowej dopuszcza się również czyszczenie noża na korpusie zasuwy;  

• Korpus jednoczęściowy lub dwuczęściowy, płyta zasuwowa wewnątrz korpusu;  

• Wrzeciono niewznoszące się (dla napędu ręcznego);  

• Dopuszcza się wrzeciono wznoszące się dla pozostałych napędów;  

• Korpus z żeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25);  

• Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe grubości powłoki min. 250 µm;  

• Płyta zasuwowa ze stali nierdzewnej A4;  

• Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057 lub 1.4301 (17% Cr);  

• Nakrętka wrzeciona z mosiądzu lub brązu;  

• Elementy łączne ze stali nierdzewnej A2-70;  

• Zewnętrzne części ruchome zabezpieczone osłoną lub kolumną ze stali nierdzewnej;  

• Napęd ręczny (kółko ręczne) / napęd elektryczny . 

2.8 Studnie  

Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte są w normie PN-B-10729.  

Nie dopuszcza się stosowania na sieci kanalizacyjnej studni z kręgów betonowych łączonych 

na zaprawę cementową. Dla osadzenia pokrywy zamykającej dopuszcza się stosowanie tylko 

zwężek wykonanych zgodnie z normą PNEN 1917:2004. Należy stosować zwężki systemowe 

od jednego producenta zastosowanych studni, łączone na uszczelki zapewniające całkowitą 

szczelność. 

Należy stosować: 

1) Studnie z kręgów betonowych - kompletne studnie z prefabrykowanych elementów 

betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą 

szczelność (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane 

z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy C35/45, wodoszczelności W-8, nasiąkliwości 

poniżej 5% i mrozoodporności F150, z zamontowanymi przejściami szczelnymi i stopniami. 

2) komory żelbetowe prefabrykowane – parametry j.w. 

3) komory monolityczne żelbetowe – parametry j.w. 

4) studnie PE-HD (w przypadku kanalizacji z rur PEHD). 

Wymaga się projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami,  

z zamontowanymi przejściami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych należy 

stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego. Można stosować 

kręgi przejściowe. 
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2.9 Włazy kanałowe 

Do zwieńczeń studni należy stosować włazy zgodne z normą PN-EN 124 o odpowiedniej klasie 

i wytrzymałości. W drogach, podjazdach, parkingach należy stosować włazy D400, 

w pozostałych przypadkach należy stosować włazy odpowiednie do sposobu użytkowania 

terenu. Włazy należy osadzić w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie. W pasach 

drogowych należy stosować włazy z żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego.  

Włazy o tradycyjnej konstrukcji przeznaczone na ruch intensywny. 

Włazy w klasie D400 dające możliwość montażu zarówno w jezdni, jak i w twardych 

poboczach, parkingach itd. Włazy spełniające wszystkie wymogi normy PN-EN 124. 

Wykonane z: 

1. żeliwa sferoidalnego 

− wysokość ramy min. h=140, wadze minimum 80 kg; 

2. żeliwa szarego 

− wysokość ramy min. h=140, wadze minimum 110 kg, 

− wysokość ramy min. h=115, wadze minimum 80 kg. 

Włazy samopoziomujące przeznaczone na ruch intensywny. 

Włazy w klasie D400, spełniające wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z żeliwa 

sferoidalnego: 

− wysokość ramy min. h=140 mm, wadze minimum 80 kg, 

− wyposażone w wymienną wkładkę tłumiącą drgania z elastomeru, 

− samocentrowanie pokrywy w ramie, 

− połączenie pokrywy z ramą: przegub kulisty. 

Materiały do montażu 

Do osadzania włazów należy stosować masę szybkowiążącą wodoszczelną, odporną na 

działanie siarczanów, mrozu i soli odladzających, na bazie cementów lub żywic, 

o właściwościach wytrzymałościowych na ściskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm², po 

28 dniach wytrzymałość minimum 55 N/mm² zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.  

Elastyczna masa uszczelniająco klejąca o wytrzymałości na rozdzieranie (wg DIN 53515) 

większej, niż 5,0 N/mm² do wykonania połączeń między elementami zwieńczenia 

przypowierzchniowego. 

Regulacja wysokościowa studni 

Regulację należy wykonać przy użyciu pierścieni wyrównawczych z tworzywa sztucznego lub 

na przekładkę z pierścieniami wyrównawczymi z betonu (co jest wskazane przy regulacjach 
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znacznych różnic wysokości). Z typoszeregu pierścieni dobrać odpowiednie rozmiary 

średnicowe i wysokościowe, które pozwolą na prawidłowe nawiązanie górnej powierzchni 

włazu do rzędnej nawierzchni drogi. Ustawienie kąta nachylenia włazu wykonać za pomocą 

pierścieni klinowych. Uszczelnienie i spajanie poszczególnych elementów należy wykonać przy 

użyciu mas polimerowych (klej + szczeliwo), aplikując polimer między wszystkimi elementami 

zwieńczenia.    

Przy osadzaniu włazów można stosować maksymalnie trzy pierścienie regulacyjne DN 600 

mm, wysokości maksimum 10 cm każdy. Należy unikać w miarę możliwości stosowania 

pierścieni wysokości 5 cm. 

• Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego 

Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalające na wyregulowanie 

całkowitej wysokości zwieńczenia przypowierzchniowego studni lub i posadowienie 

odpowiedniego 

włazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki ściekowej. Pierścienie wyrównawcze z 

tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004, DIN 

3034 cz.1 i 2 oraz DIN 

4052, o wymiarach: 

− DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100 (mm), 

− DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 (mm), 

− DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm) 

− DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30 (mm), 

− DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 (mm), 

− DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 (mm), 

− DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 (mm), 

− DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 (mm). 

Adaptery z tworzywa sztucznego dla włazów samopoziomujących, klasy D 400, elementy 

zwieńczenia 

przypowierzchniowego umożliwiające połączenie i osadzenie włazów samopoziomujących na 

studzienkach kanalizacyjnych, o wymiarach: 

− DN/DZ/H 635x790x80 mm, 

− DN/DZ/H 650x790x90 mm, 

− DN/DZ/H 650x790x45 mm, 

− DN/DZ/H 700x880x80 mm. 
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• Pierścienie wyrównawcze z betonu 

− Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C35/45 

− Wskaźnik w/c: ≤ 0,45 

− Stopień wodoszczelności: W12 

− Stopień mrozoodporności: F150 

− Nasiąkliwość: ≤ 5%. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego opracowania należy stosować 

w szczególności następujący sprzęt:: 

− żuraw samochodowy, 

− ubijak spalinowy. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować w szczególności 

następujące środki transportu 

● samochody skrzyniowe 

● samochody dostawcze, 

● ciągniki kołowe, 

● przyczepy samochodowe. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 

zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu  



50 
 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

5.1 Wykonanie montażu przewodów 

Roboty związane z układaniem przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

producenta rur oraz podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy 

PN-EN 12889 z 2023r. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji. Sposób posadowienia przewodów jest uzależniony od 

istniejących warunków gruntowo-wodnych. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 

Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 

nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na 

wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości min. 15 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiOR. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Dno wykopu powinno 

być wyrównane. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy 

gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę 

piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Podsypka powinna być tak wyprofilowana, aby rura 

spoczywała na niej jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane 

zgodnie z wymaganiami punktu 5 normy PN-B10725. 

Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala norma. Według tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 

być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 

umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m. 
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W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 

zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą keramzytu uzupełniającego 

żądaną głębokość przykrycia (warstwa keramzytu nie może mieć bezpośredniego kontaktu 

z rurą z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. 

Zasady montażu rurociągów kanalizacyjnych 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny – przewody nie mogą mieć uszkodzeń. Następnie należy zabezpieczyć je przed 

zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 

korków, itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. Różnice rzędnych ułożonego 

przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie 

przewodu przekraczać ± 5 cm za wyjątkiem miejsc rzeczywistych kolizji. W przypadku kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem  posadowienie rurociągu uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 5 cm. Rury 

można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie 

odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu - podyspce. Podłoże profiluje się 

w miarę układania przewodu, a grunt z podsypki wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 

części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno 

wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie 

przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE-HD wynosi 

50 x D (gdzie D to średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy 

między innymi od temperatury. 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 

instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować 

w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 

atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca 

ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego 

na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym 

podłożu. 
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Przewierty  

W pierwszym etapie należy wykonać odwiert pilotażowy, który przeprowadzany będzie po 

uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. 

Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej 

pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia 

powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone 

miejsce.  

Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do 

wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą 

i wciągając ją po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za 

głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę przewodową, która zostanie 

przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.  

Dla technologii bezwykopowych zastosować drut sygnalizacyjny wciągany wraz z przewodem. 

Wykonawca w kwocie ryczałtowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 

niezbędne do wykonania robót przewiertowych. 

5.2 Łączenie rur i kształtek PE-HD 

Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu  rur i kształtek PE-HD obowiązują 

procedury podane przez ich producentów. Łączenie rur PE-HD należy wykonywać za pomocą 

zgrzewania doczołowego.  

Zgrzewanie doczołowe  

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur 

w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz 

przestrzegania zasad producenta zwrócić uwagę na: 

• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C, 

• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 

(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 

• współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

• utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 

pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenienie, 
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• siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

• siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na 

stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi 

krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się 

w sposób naturalny bez przyśpieszania. 

• inne parametry zgrzewania takie jak: 

− siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

− czas rozgrzewania, 

− czas dogrzewania, 

− czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane według instrukcji 

producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 

(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 

przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.3 Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów 

powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być materiałem sypkim. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 

0,25 m. Prawidłowe zagęszczanie rozpoczyna się od ubijania nogami piasku wzdłuż przewodu 

po czym następuje zagęszczanie maszynowe z boku. Zagęszczanie prowadzić warstwami. 

Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 15 cm. Podczas zagęszczania należy 

zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich 

przesunięcia lub uszkodzenia. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co 

najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą. 

Wypełnianie wykopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. 

5.4 Montaż studni kanalizacyjnych  

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy 

układaniu studzienek należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta 

(dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz 

następujących zasad: 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
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- studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych. Dopuszcza się 

stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, 

po uzgodnieniu z Inspektorem. 

- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 

- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, 

studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany 

studzienek były odpowiednio uszczelnione według specyfikacji technicznej lub wykonane 

zgodnie z zaleceniami Inspektora. 

Zasady montażu studni betonowych 

Studzienki betonowe należy wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych, łączonych 

za pomocą uszczelek gumowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi 

dla rur tworzywowych oraz stopniami złazowymi. Prefabrykaty wykonane będą z betonu 

samozagęszczalnego o klasie wytrzymałości minimum C35/45, nasiąkliwości maksimum 5%, 

o stopniu mrozoodporności F150 i wodoszczelności minimum W8. Połączenia poszczególnych 

elementów studzienek należy wykonać zgodnie z zaleceniem ich producenta z zastosowaniem 

właściwych uszczelnień. Przy włączeniu przewodów powyżej kinety studzienki należy 

zastosować złączkę „in situ”. Włączenia do studzienek na wysokości powyżej 0,80 m licząc od 

dna kinety należy wykonać jako kaskadowe (z zewnętrzną rurą spadową. Studzienkę należy 

ułożyć na podsypce piaskowej grub. 15 cm lub warstwie betonu chudego o grub. 15 cm. 

Przykrycie studzienek: płyta pokrywowa na pierścieniu odciążającym z włazem z żeliwa o klasie 

dostosowanej do rodzaju terenu (obciążeń). Przejścia powinny być szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. 

Studnie powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz muszą 

posiadać odpowiednie atesty dotyczące szczelności. 

Zasady montażu studni tworzywowych. 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta studni, montaż studzienek należy wykonać 

zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Studnie tworzywowe nadają się do natychmiastowego posadowienia i przyłączenia 

przewodów rurowych. Wykonanie otworów, założenie uszczelek wlotowych i dostosowanie 

sztucera odpływowego może być wykonane fabrycznie lub na miejscu budowy. 

Minimalna grubość zagęszczonej czystej warstwy pod podstawą studni wynosi min. 15 cm. 

W czasie przyłączania rur należy sprawdzić umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie rury. 

Koniec rury wlotowej należy posmarować odpowiednim środkiem ślizgowym, a następnie 

wsunąć aż do oporu. Sztucer wylotowy (o ile studnia go posiada) dostosować do odpowiedniej 
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średnicy - cięcie musi być wykonane pod kątem prostym - i również jego kielich posmarować 

środkiem ślizgowym.  

W czasie łączenia studni na dolny element studni założyć oczyszczoną uszczelkę 

międzyelementową, dokładnie sprawdzając poprawny sposób jej ułożenia. Uszczelka powinna 

być posmarowana środkiem ślizgowym. Następnie nałożyć kolejny element studni i docisnąć 

ciałem lub lekkimi uderzeniami młotka. 

Do wypełnienia obszaru wokół studni powinien być użyty odpowiedni materiał (luźny, nie 

związany - zgodnie z DIN 1055 cz. II, tabela 1). W przypadku materiałów ziarnistych grubość 

ziaren nie może przekraczać 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawę studni należy 

stabilnie posadowić w wykopie, a następnie dokładnie, warstwami ubijać materiał 

wypełniający obszar w promieniu 40 cm wokół studni - w przypadku montażu na poziomie 

zalegania wód gruntowych 50 cm. Przed wypełnieniem obszaru wokół stożka warto nałożyć 

nań ramę lub pokrywę, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Należy pamiętać też 

o zachowaniu bezpiecznego odstępu od studni, jeśli do utwardzania używamy ciężkiego 

sprzętu. 

Dopasowanie wysokości studni do żądanej wysokości uzyskujemy dzięki skróceniu ostatniego 

elementu studni (stożka). Wykonanie dokładnego cięcia umożliwiają pierścieniowe znaczniki 

na obwodzie stożka studni. 

Po dopasowaniu wysokości studni można przystąpić do montażu włazu.  

Wszelkie prace montażowe studzienek kanalizacyjnych mogą być prowadzone 

w temperaturze powyżej 0 st.C. 

5.5 Montaż armatury 

Montaż armatury przeprowadzić ściśle wg wytycznych dostawców.  

5.6 Kolizje terenowe 

W przypadkach skrzyżowań projektowanych przewodów z istniejącymi przewodami należy 

zastosować w miejscach zbliżeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie 

nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zbliżeń 

z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 

infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach 

zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór.  

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika 

i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli 
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energetycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowych przed przystąpieniem do robót 

ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych przewodów. 

Przy skrzyżowaniach z przewodami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, należy 

wykonać zabezpieczenia zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.  

5.7 Próby szczelności 

Próbę szczelności rurociągów z tworzywa sztucznego (PE) należy wykonać w oparciu o normę 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych.  

W trakcie wykonywania próby wszystkie złącza kołnierzowe i zgrzewane muszą być szczelne, 

co należy ująć w protokole odbioru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00 

Wymagania szczególne 

Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

z odpowiednią częstotliwością. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 

PN-B-10725:1997 dla sieci wodociągowych oraz w Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, 

te powinny obejmować w szczególności: 

● sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

● sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

● sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

● sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury, 

● sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 

● sprawdzenie ułożenia przewodu, 

● badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu, 

● badanie szczelności przewodu – próba hydrauliczna zgodna z PN-EN 805, próba 

hydrauliczna lub powietrzna zgodna z PN-EN 1610. 

● inspekcję TV wraz z kontrolą (wykresami spadków) przewodu. 
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Próby szczelności należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie 

z wymaganiami norm oraz wytycznymi producenta rur. Do prób należy przystąpić po 

usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich 

uszczelnianych złączy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR-00. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

2 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3 odbiorowi końcowemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

badania, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 

normami. 

Do odbioru robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokół odbioru części robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,  

b) dokumentacja geodezyjna potwierdzająca ilości wykonanych robót – szkice wraz 

z oznaczeniem pikiet i wykazem współrzędnych, 

c) wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz zapis na płycie CD 

z inspekcji telewizyjnej 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu sieci zgodnie  

z warunkami Umowy z Wykonawcą. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający powała Komisję 

odbiorową. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami  technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych. 

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej. Jeśli zajdzie taka konieczność, w ramach Zamówienia Wykonawca wykona 

dokumentację zamienną tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji 

zastosowanych urządzeń.  

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:  

● dokumentację zamienną wraz ze zgłoszeniem robót zamiennych lub prawomocną 

zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagana), 

● certyfikaty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały, dokumentacje techniczno – 

ruchowe oraz instrukcje obsługi, 

● dziennik budowy, 

● wyniki pomiarów kontrolnych, badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, 

● powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu wraz z zaświadczeniem o wykonaniu  

zgłoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodetę potwierdzonym przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzień zgłoszenia do 

odbioru końcowego, 

● protokoły odbioru działek gminnych i skarbu państwa oraz oświadczenia właścicieli 

działek prywatnych o przywróceniu ich o do stanu pierwotnego, protokoły odbioru kolizji 

(od gestorów sieci), 

● pozostałe dokumenty, których przygotowanie będzie niezbędne w celu dokonania 

odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania, w tym konieczne 

oprogramowania i kody źródłowe powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, 

wraz z dokumentacją dotyczącą przeniesienia praw autorskich (w ramach wynagrodzenia 

umownego) lub udzielenia licencji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 
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Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Podstawą płatności jest odbiór częściowy robót oraz 

osiągnięcie ich zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umową.  

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym wymienione w niniejszym 

rozdziale, niezbędne do wykonania robót związanych z przebudową tłoczni oraz pozostałych 

robót montażowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN124-1:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1. 

• PN-EN124-2:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 2. 

• PN-EN124-3:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 3. 

• PN-EN124-4:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 4. 

• PN-EN124-5:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 5. 

• PN-EN124-6:2015-07 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 6. 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN 1997-2:2009 – wersja polska Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne. 

• PN-EN 1610:2015-10 – wersja angielska Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. 

• PN-EN 1329-1:2021-05 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 

1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelki z elastomerów – wymogi materiałowe dla uszczelek 

rurociągowych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odwadniania. 

• PN EN 682:2004 Uszczelki z elastomerów - wymogi materiałowe dla uszczelek 

rurociągowych dla uszczelnień. 

• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 



60 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 

4.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT WWiOR – 03 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

I AUTOMATYKA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót elektrycznych, które zostaną wykonane 

w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej pompowni 

przy tłoczni Górnośląska z nowym rurociągiem tłocznym”. 

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Zamówieniem wskazanym 

w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe w zakresie 

instalacji urządzeń sterujących i pomiarowych. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie instalacji urządzeń 

sterujących i pomiarowych dla przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej 

mokrej pompowni przy tłoczni Górnośląska z nowym rurociągiem tłocznym”. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w WWiOR-00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją, 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót oraz poleceniami Inspektora. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i pomiarowych należy stosować 

przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie, odpowiednie świadectwa badań, gdy jest wymagane 

powinny posiadać oznakowanie CE.  

2.1 Instalacje elektryczne i AKPiA  

Rozdzielnica obiektów winna być wykonana ze zbrojonego tworzywa sztucznego, klasa 

ochrony IP65 z drzwiczkami wewnętrznymi, na których będzie zainstalowana aparatura 

sterowania ręcznego i sygnalizacji pracy pompowni oraz drzwiami zewnętrznymi 

wyposażonymi w sygnalizację włamania oraz zamek patentowy systemowy stosowany przez 

Zamawiającego. Rozdzielnicę zaopatrzyć w ogrzewanie wewnętrzne zapewniające 

prawidłową pracę podzespołów oraz wewnętrzne oświetlenie. Na wyposażenie rozdzielnicy 

winny składać się w szczególności: 

● przełącznik sieć – 0 – agregat, 

● wtyczkę stacjonarną do podłączenia agregatu prądotwórczego, 

● zacisk uziemiający do podłączenia uziemienia agregatu przewoźnego, 

● kontrola symetrii zasilania i zaniku faz, 

● sygnalizację powrotu napięcia z sieci energetyki zawodowej, 

● ochronę przeciwporażeniową (wyłączniki różnicowo prądowe), 

● zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe i różnicowoprądowe silników pomp 

oddzielnie dla każdego napędu, 

● układ rozruchu silników pomp typu SOFT START, 

● ochrona od przepięć – B + C, 

● zabezpieczenia nadprądowe, 

● gniazdo remontowe 3-fazowe, 

● gniazdo remontowe 1-fazowe, 

● gniazdo 24V z transformatora bezpieczeństwa, 

● sterowanie oświetleniem zewnętrznym, 

● przełącznik rodzaju sterowania automatyczny – ręczny (R-0-A) dla każdej z pomp, 

● liczniki energii elektrycznej dla każdej z pomp – pomiar włączony do transmisji danych, 

● zasilacz buforowy wraz z akumulatorami dla podtrzymania pracy automatyki przy zaniku 

zasilania, 

● układ kompensacji mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej. 

Sterowanie pompami odbywać się będzie za pomocą falowników.  
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Do pomiaru poziomu ścieków zastosować sondę radarową. Pompownię wyposażyć w dwa 

pływaki - suchobieg oraz wysoki poziom - uruchamiający drugą pompę w przypadku dużego 

napływu oraz umożliwiający sterowanie pompami w przypadku awarii sondy pomiarowej lub 

sterownika PLC.  

2.2 Monitoring i transmisja danych. 

Obiekty przepompowni ścieków powinny być wyposażony w sterowniki PLC umożliwiające 

nieprzerwane rejestrowanie danych pomiarowych oraz powinny umożliwić sterownie 

parametrami przepompowni. Sterownik PLC powinien realizować algorytmy związane z pracą 

w trybie automatycznym oraz ręcznym z przełączników zainstalowanych w szafie sterowniczej 

jak i z ekranu z lokalnego panelu operatorskiego System rejestrujący powinien być 

kompatybilny z istniejącym w Wodociągach Sp. z o.o. 

Wymagane zastosowanie układu zasilania UPS dla uniezależnienia się od chwilowych zaników 

napięcia zasilania. 

Sterownik PLC powinien mieć możliwość rozbudowy. 

Obiekt należy wyposażyć we wtyczkę lub złącza (w zależności od mocy pompowni), do 

zasilania z mobilnego agregatu prądotwórczego będącego w posiadaniu Inwestora oraz 

wyposażyć w automatyczny układ kompensacji mocy biernej.  

Wszystkie istotne i wymagane przez Inwestora parametry pracy pompowni, muszą być 

przesyłane do zakładowej scady i wizualizowane w programie dostępnym w dyspozytorni 

Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.  

W istniejącej Dyspozytorni wizualizację zrealizowano w oparciu o OpenEye. W zakresie 

projektowanego obiektu oprogramowanie należy uzupełnić zgodnie z istniejącymi 

standardami sterowania i wizualizacji. 

Należy zakupić dodatkową licencję na dołączany obiekt jak i na większą ilość zmiennych. 

Przesyłane parametry pracy przepompowni: 

● Zabezpieczenie antywłamaniowe; 

● Pomiar poziomu ścieków; 

● Pomiar ilości ścieków, ciśnienie na rurociągu tłocznym 

● Pomiar zużycia energii elektrycznej; 

● Pomiar prądu pomp; 

● Sygnalizację pracy przepompowni; 

● Sygnalizację stanu pracy pomp P1 i P2; 

● Licznik czasu pracy pomp P1 i P2; 

● Sygnalizację zaniku zasilania; 
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● Sygnalizację zadziałania zabezpieczenia; 

● Sygnalizacja asymetrii zasilania. 

Wszystkie w/w sygnały sterujące informacyjne na obiekcie mają być przesyłane do 

dyspozytora Wodociągów Sp. z o.o. w Jaworznie ul. Św. Wojciecha 34. Pozostałe 

niewymienione sygnały zostaną uzgodnione z Wodociągami Sp. z o.o. w Jaworznie na etapie 

realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Sprzęt elektryczny winien być dostarczony na budowę w stanie zabezpieczonym przed 

wilgocią i uszkodzeniami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

Instalacje elektryczne i AKPiA 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZEPIĘCIOWA 

Do ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych instalacji elektrycznej pompowni 

w szafie sterowniczej zabudowane będą ograniczniki przepięć k. „B+C” 1,4 kV dla systemu 

TNC. Rezystancja uziemienia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.  

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w oparciu o normę PN-HD-60364-4-41 

przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TNS. W obwodach odbiorczych 

pompowni zastosowano wyłącznik różnicowo – prądowy Δ30 mA i wyłączniki instalacyjne 

nadprądowe. W obwodzie zasilania pompowni przyjęto wyłączenie w czasie t<5s. 

W obwodach instalacji odbiorczych przyjęto wyłączenie w czasie t<0,4s. Skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej całej instalacji należy potwierdzić pomiarami a wyniki zaprotokołować.  
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Montaż armatury i automatyki kontrolno – pomiarowej winien zapewniać w szczególności 

automatyczną pracę pompowni, naprzemienna prace pomp, dołączanie drugiej pompy po 

przekroczeniu poziomu alarmowego, możliwość sterowania ręcznego i spompowania ścieków 

poniżej poziomu suchobiegu. Sterowanie winno się odbywać na podstawie sygnału z sondy 

radarowej. Jednocześnie poziomy suchobiegu jak i alarmowy winny być sygnalizowane 

i sterowane przez włączniki pływakowe. 

Zasilanie pompowni z sieci 

Należy uzyskać warunki zwiększenia mocy przyłączeniowej, jeżeli okaże się to konieczne. 

 

Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 

poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby 

pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, 

sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zostać sporządzony protokół stwierdzający 

poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do 

Inwestora jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR- 00. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 

gwarancje, deklaracje zgodności CE i DTR w języku polskim. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

− zgodności z Dokumentacją i przepisami, 

− poprawność montażu, 

− kompletność wyposażenia, 

− poprawność oznaczenia, 

− brak widocznych uszkodzeń, 

− należyty stan izolacji, 

− skuteczność ochrony od porażeń, 

− poprawność działania algorytmów sterowania, 
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− poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 

niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 

− poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję 

izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych i ochronnych, a także zgodności faz, jak również 

pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń i ciągłości 

połączeń wyrównawczych. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić 

poprawność wykonanych połączeń dla obwodów pomiarowych, sterowniczych 

i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz jednostek kompletacyjnych. 

Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać sprawdzanie 

odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD-60364-6.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Podstawą płatności jest odbiór częściowy robót oraz 

osiągnięcie ich zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umową. 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym wymienione w niniejszym 

rozdziale, niezbędne do wykonania robót elektrycznych. 

9. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja. 

• PN-EN 12464-2:2008. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy na zewnątrz.  

• PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

„Wymagania ogólne”.  

• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 

niebezpiecznych czynnych. 

• PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 

ogólne. 
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• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

• PN-EN 50368:2007 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60050 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Norma 

wieloarkuszowa.  

• PN-IEC 60364 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma 

wieloarkuszowa.  

• PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 

Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). 

• PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 

w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice 

tablicowe. 

• PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

albo cyframi.  

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

• PN-EN 60898-1:2007 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 

prądu przemiennego (Zmiana A11). 

• PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61008-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 

z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 

(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
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• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

• - PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania 

i badania (Zmiana Az1). 

• PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

• PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do 

układania na stałe. 

• N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych Wyd. WEMA 1997r. (pomocniczo – w zakresie 

wymagań nieuregulowanych żadnymi przepisami).  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT WWiOR – 04 ROBOTY DROGOWE 

I ODTWORZENIOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane 

w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej pompowni 

przy tłoczni Górnośląska z nowym rurociągiem tłocznym”. 

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robót objętych Zamówieniem wskazanym 

w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

drogowych i odtworzeniowych. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych 
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i odtworzeniowych dla przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i budowa dodatkowej mokrej 

pompowni przy tłoczni Górnośląska z nowym rurociągiem tłocznym”. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót drogowych 

w zakresie odbudowy i budowy dróg w zakresie: 

● wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  

● wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną 

● wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

● wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej 

● wykonanie krawężników i obrzeży 

Roboty w zakresie odbudowy i budowy dróg prowadzić należy w zakresie i technologii zgodnej 

z decyzjami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wydanymi na etapie projektowania jak 

i wydanymi w trakcie budowy decyzjami i umowami  związanymi z zajęciem pasa drogowego.  

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia 

pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest 

składnikiem ceny ryczałtowej i winien być ujęty w cenie zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w WWiOR-00. 

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw 

z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na 

ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 

lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 

wymagania. 
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Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, 

piasku naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich 

proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 

jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania 

(obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany 

w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu 

i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki 

materiału wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych 

warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym 

ciała stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas 

jego trwania. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, 

która stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 

więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na 

warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej 

prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 

jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 

odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
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Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej 

grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub 

w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiOR-00. 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego WWiOR 

są: 

● Do wykonania podbudowy należy użyć, następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11111 

i PN-B-11112: 

✔ tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej 

jako „niesort 0/63”, spełniającej wymagania PN-EN 13043:2004), 

✔ pospółka od 0 mm do 63 mm; 

● cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, 

● woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania PN-C-04630:1975, 

● piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające 

następujące wymagania: 

✔ zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 

✔ zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 

✔ zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 

✔ wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

● beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej 

i podbudowy, zgodnie z PN-S-96025:2000, 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04481%3A1988
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04630%3A1975
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
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● beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z PN-

S-96025:2000, 

● chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 

6÷9 MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003, 

● elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny 

z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według 

wykazu:  

✔ kostka brukowa grubości 8 cm,  

✔ kostka brukowa grubości 6 cm,  

✔ krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

● beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1:2003. 

● materiały do wypełniania szczelin dylatacyjnych: do wypełnienia górnej części szczeliny 

dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy 

uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), do wypełniania dolnej części 

szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować w szczególności następujący sprzęt: 

● spycharki gąsienicowe, 

● koparki samobieżne, 

● betonownie stacjonarne, 

● betonomieszarki samochodowe, 

● zagęszczarki płytowe, lekkie, 

● mieszarki stacjonarne, 

● walce stalowe wibracyjne, 

● zagęszczarki płytowe, 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
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● walce wibracyjne (małogabarytowe), 

● ubijaki mechaniczne 

● rozściełacze do asfaltu. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Do transportu należy stosować w szczególności następujące środki transportu: 

● samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

● samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

● betonomieszarki samochodowe, 

● cementowozy samojezdne, 

● samochody ciężarowe, skrzyniowe, 

● samochody dostawcze, 

● samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być 

przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 

2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Zamówienia. 

5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiOR-00. 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w WWiOR-01 ,,Roboty 

ziemne - profilowanie i zagęszczanie podłoża".  
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Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy.  

Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: D15/d85 ≤5 

w którym:  

𝐷15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m.  

Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 

i wysychaniu.  

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
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wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 

należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 𝐼𝑆 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg poniższej tabeli : 

Tabela.  Wymagany wskaźnik nośności podłoża 

Lp 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania dla kruszywa 
naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego Badania 

według podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

1 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

PN-S-
06102:199
7 

Na jezdni, bezpośrednio pod warstwami asfaltowymi 𝐼𝑆 powinno być nie mniejsze niż 1,0 dla 

podbudowy pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej  (wg metody Proctora). Podobnie 

powinno być na wjazdach i wyjazdach pod kostką brukową. Na chodnikach Is równe 1,0. 

Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. Poza okresem zimowym 

Wykonawca będzie odtwarzał drogi sukcesywnie etapami  (zgodnie z projektami organizacji 

ruchu – lub mniejszymi odcinkami) nie dopuszczając do ruchu po podbudowach po 

zakończeniu prac kanalizacyjnych na danym odcinku.  

5.2.2 Warstwa wiążąca i ścieralna  

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST WWiOR-00. 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjętej kategorii ruchu..  

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wiążącej w zależności 

od kategorii ruchu 
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Lp. Właściwości 
Kategoria ruchu 
KR 1-KR2 

Kategoria 
ruchu KR 3 

1.  Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się ≥ 16 

2.  
Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, mm 
zagęszczonych 2x75uderzeń, kN 

≥ 8 ≥ 11 

3.  Odkształcenie próbek j.w., mm 2,0÷5,0 1,5÷4,0 

4.  Wolna przestrzeń w próbkach  jw., % v/v 4,0÷6,0 4,0÷6,0 

5.  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 68,0÷80,0 65,0÷75,0 

6.  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

7.  Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v) 4,5 ÷ 7,0 4,5 ÷ 7,0 
1)Oznaczony wg  wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48 

 

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-

06714 ark. 22, jest mniejszy niż 80%, względnie, gdy spadek stabilności próbek wykonanych 

wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a następnie 

wysuszonych) przekracza 10 % do mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być stosowany 

środek adhezyjny zwiększający przyczepność.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, bez 

koleinowania i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej w 

tabeli: 

Tabela. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, mm. 

Lp. Drogi i place 
Podłoże pod warstwę 
wiążącą 

1 Drogi klasy G i Z 12 

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 

Połączenie międzywarstwowe  

Przed ułożeniem warstwy wiążącej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją 

asfaltową szybkorozpadową. Jeśli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt 

modyfikowany, do skropienia należy zastosować emulsję modyfikowaną.  

Penetracja asfaltu wytrąconego z emulsji nie powinna być wyższa od 100 [0,1 mm].  

Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza 

w ciągu ostatniej doby była nie niższa od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna 

wynosić nie mniej 0°C (temperatura powierzchni podłoża nie mniejsza niż 5°C). Nie dopuszcza 
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się układania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.  

W przypadku, gdy jest możliwość podgrzania podłoża, np. promiennikami podczerwieni, 

temperatura w czasie robót może być niższa niż podano powyżej.  

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie 

istniejącym.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców 

gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia w przyjętej technologii robót.  

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale 

minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki.  Faktyczną, wymaganą temperaturę 

zagęszczania można tez ustalić podczas wykonywania odcinka próbnego.  

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w  tabeli  

zależnie od miejsca wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte 

i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem 

układania następnego odcinka roboczego powinna być przesmarowana gorącym asfaltem 

tego samego rodzaju, co zastosowany w mieszance. W przekrojach ulicznych należy 

przesmarować gorącym asfaltem albo asfaltową zalewą drogową styki krawężników, wpustów 

itp. z wbudowywaną warstwą.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 

o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 

jednym poziomie.  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjętej kategorii ruchu. 

 

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy ścieralnej w zależności 

od kategorii ruchu 

Lp. Właściwości 
Kategoria ruchu 
KR 1-KR2 

Kategoria ruchu 
KR 3 

1. Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się ≥ 14 

2 Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, mm ≥ 5,52) ≥ 103) 



77 
 

3 Odkształcenie próbek j.w., mm 2,0÷5,0 2,0÷4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach  jw., % v/v 1,5÷4,5 2,0÷4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 75,0÷90,0 78,0÷86,0 

6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

7 Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v) 1,5 ÷5,0 3,0 ÷ 5,0 
1)Oznaczony wg  wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48 
2)Próbki zagęszczone 2x50 uderzeń 
3) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tabeli 

poniżej.  

Tabela. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę ścieralną 

1 Drogi klasy G i Z 9 

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 

 

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tabeli, podłoże należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

lub upłynniacza podano w tabeli poniżej.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. Urządzeń  powinny być pokryte 

asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w dokumentacji technicznej i 

zaakceptowanym przez Inspektora.  

Tabela. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 

asfaltu upłynnionego  

Lp
. 

Podłoże do wykonywania  warstwy z 
mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego, kg.m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa, nawierzchnia tłuczniowa Od 0,7 do 1,0 

2 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Od 0,5 do 0,7 

3 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

Od 0,3 do 0,5 

4 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

Od 0,2 do 0,5 
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Połączenia międzywarstwowe  

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w 

tabeli.  

Tabela. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 

asfaltu upłynnionego  

Lp. Połączenia nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 

Od 0,3 do 0,5 2 
Asfaltowa warstwa wyrównawcza 
lub wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 

 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 

wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

- 8 h przy ilości powyżej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 

jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8cm i + 10° C dla wykonywanej 

warstwy grubości  ≤8 cm. Nie dopuszcza się  układania mieszanki mineralno-asfaltowej na 

mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem  grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa 

od minimalnej temperatury mieszanki podanej poniżej. Zagęszczanie mieszanki powinno 

odbywać się  bezzwłocznie. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania 

powinna wynosić nie mniej niż:  

− dla asfaltu D 50/70 125°C,  

− dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni, ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.  
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi.  

Złącza  w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 

o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 

w jednym poziomie.  

Złącza robocze powinny być równo obcięte i powierzchnia obcięć  krawędzi  powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.  

5.2.3 Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka) 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 

powinny być zgodne ze stanem istniejącym.  

Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli 

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym, jeśli w nocy 

spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć materiałami izolacyjnymi (np. matami 

ze słomy, papą, itp.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia.  

Ułożenie nawierzchni z kostek  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości –

zgodnie ze stanem istniejącym. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
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wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz 

z podsypką,  

Ubicie nawierzchni z kostek  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 

z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe.  

Spoiny  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 

5mm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

Szczeliny dylatacyjne  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych 

w odległościach zgodnych z dokumentacją względnie nie większych niż co 8m. Szerokość 

szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 

8mm. 
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Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku 

o grubości od 3,0 do 4,0cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 

od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

5.2.4 Wykonanie krawężników  

Przygotowanie betonu C-16/20 należy wykonywać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami 

oraz PN-B-06265:2004. Ławę  betonową  z oporem należy wykonać w szalowaniu.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, przy czym należy 

stosować  minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

Ława betonowa nie może być  wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla poniżej 

2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po 

rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się 

po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po 

zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody.  

Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą 

w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.  

Ustawienie krawężników  

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości od 3-ch do 5-ciu cm po zagęszczeniu..  

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować 

szczeliny dylatacyjne nad szczelinami  dylatacyjnymi ławy betonowej.  

Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki łukowe.  

Światło krawężnika od strony jezdni oraz przy przejściach dla pieszych oraz rzędne 

wysokościowe powinny być zgodne ze stanem istniejącym.  

5.2.5 Wykonanie obrzeży  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
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Podłoże lub podsypka (ława)  

Podłoże  pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeza od ciągu komunikacyjnego) zgodnym ze 

stanem istniejącym.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać  szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm 

i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszym opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie 

po ich otrzymaniu. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2. Badania jakości w czasie robót 

6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi w celu 
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akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

niniejszym WWiOR. 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tabeli poniżej.  

Tabela. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na odcinek robót 

4 Badanie właściwości 
kruszyw 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z poniższymi wymaganiami. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny być 

na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 

Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania dla kruszywa 
naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego Badania 

według podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn 
mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 
PN-EN 
933-
1:2000 

2 
Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 
933-
1:2000 

3 
Zawartość ziarn 
nieforemnych % (m/m), 
nie więcej niż 

35 45 35 40 
PN-EN 
933-
4:2001 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 
1744-
1:2000 

5 

Wskaźnik piaskowy po  
pięciokrotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-
B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 
933-
8:2001 

6 

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
45 
 
 
40 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
50 
 
 
35 

PN-EN 
1097-
2:2000 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 
PN-EN 
1097-
6:2002 
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8 

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 
1367-
1:2001 

9 

Zawartość związków 
siarki  
w przeliczeniu na SO3,  
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 
1744-
1:2000 

10 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
– 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
– 

PN-S-
06102:199
7 

Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać  wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II),  

Wilgotność  należy określić  według PN-B-06714-17.  

Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia Is.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tabeli cytowanej wyżej   lp. 10. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub wyznaczyć z badań 

przeprowadzonych metodą. Obciążeń  płytowych, przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy D 

= 300mm.  

W przypadku, gdy oparto na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji 

Badan Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niż 2 razy na 

odcinek robót lub według zaleceń Inspektora.  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 

2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 ≤2,2)  

Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich własności określonych w WWiOR.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 

w obecności Inspektora. 
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Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.  

Częstotliwość  oraz zakres pomiarów  podano w poniższej tabeli: 

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie  

Lp. 
Wyszczególnienie badań                                
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna 
W sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe Co 100m 

6 Ukształtowanie w planie *) Co 100m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
- w 2-ch punktach na każdym odcinku robót lecz 
nie rzadziej niż raz na 400m2 
Przed odbiorem: 
W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robót 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

Co najmniej w jednym miejscu na każdym 
odcinku robót 
Co najmniej w 5 punktach na każdym odcinku 
robót 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości drogi sprzed rozpoczęcia robót 

o więcej niż + 10cm, -5cm.  

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 

zamówienia. 

Równość podbudowy  

Nierówności  podłużne podbudowy należy mierzyć  4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć  4-metrowlt łatą. 

Nierówności podbudowy nie może przekraczać:  

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,  

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.  
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Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1cm, -2cm  

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  ± 5cm.  

Grubość  podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy nie może się różnić od właściwej dla danej kategorii ruchu o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.  

Nośność podbudowy  

Wymagane wartości modułu odkształcenia wg PN-S-Q2205:1998 i Instrukcji Badań  Podłoża  

Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych oraz ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 

powinny być zgodne z podanymi w poniższej tabeli  

Tabela.   Wymagane cechy podbudowy      

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste  pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia  mierzony 
płytą o średnicy 300mm, 
MPa 

40kN 50kN 
Od 
pierwszego 
obciążenia E1 

Od 
drugiego 
obciążenia 
E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

Zasady Postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 
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wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość  podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć  podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną  grubość do połowy szerokości 

pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę  podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie  mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 

podaje tabela poniższa.  

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 

asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna warstwy Każdy pas ruchu pantografem 

3 Równość poprzeczna warstwy Co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe warstwy Co 20m na prostych i co 10m na łukach, na osi i w 
krawędziach jezdni 6 Ukształtowanie osi w planie *) 

7 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 

8 Krawędź obramowania warstwy Cała długość 

9 Wygląd warstwy Ocena ciągła 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków  poziomych.  
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Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją  projektową, nie większa od niej 

o 5cm.  

Równość podłoża  

Należy wykonać pomiar plano grafem  wg. BN-68/893 1-04. Nierówności podłużne wykonanej 

warstwy nie powinny przekraczać 6mm.  

Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę  4-m łaty i klina wg BN-68/893 1-04. 

Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie 

mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących  100%  liczby wszystkich pomiarów 

na badanym odcinku. Odchylenia równości oznacza największą odległość między łatą 

a mierzoną nawierzchnią w danym profilu.  

Wartości odchyleń wyrażone w milimetrach określa poniższa tabela. 

Tabela. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej, wyrażone w mm 

Element nawierzchni 100% 

Pasy ruchu zasadnicze ≤6mm 

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową  z tolerancją  ± 0,5 %.  

Rzędne wysokościowe  

rzędne wysokościowe powinny być zgodne ze stanem istniejącym z tolerancją ±1cm.  

Ukształtowanie osi w planie  

Os podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową 

z tolerancją 5cm. 

Grubość warstwy  

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się  z tolerancją ± 

10% w stosunku do grubości zaprojektowanej.  

Całkowita grubość wszystkich wbudowanych warstw nie powinna być mniejsza od grubości 

zaprojektowanej.  

Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 

Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie.  
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Krawędzie podbudowy i obramowania  

Warstwa przy opomikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od  3 min do 

5mm ponad ich powierzchnię.  

Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszła konieczność  

obcięcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak użyty do wykonania warstwy, albo pokryta 

asfaltową zalewą  drogową. Grubość warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 mm.  

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się  i spłukanych.  

Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w pkt. 5.2.1 WWiOR 04. 

6.2.2. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka) 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania wjazdów i chodników i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi do akceptacji.  

Badania w czasie robót  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania: 

− koryta i podłoża,  

− obramowania nawierzchni,  

− podbudowy,  

− nawierzchni.  

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki  

Lp 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg WWiOR pkt. 6.2.1 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy 
wg WWiOR, norm, wytycznych, wymienionychw 
punkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg WWiOR pkt. 6.2.3 i 6.2.4 

4 
Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 3-ch 
punktach 
na odcinku robót grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych lub w ilości 
uzgodnionej z Inspektorem 

od projektowanej 
grubości ±1cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
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a) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

W 2-ch miejscach na danym 
odcinku robót i we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

+1cm; -2cm 

b) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25m w osi i przy 
krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1cm; -2cm 

c) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04 
[9] łatą czterometrową) 

jw. 
Nierówności do 
8mm 

d) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

jw. 

Prześwity między 
łatą, 
a powierzchnią 
do 8mm 

e) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

jw. 

Odchyłki 
od dokumentacji 
projektowej do 
0,3% 

 

Tabela. Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży , 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie  jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń, spoin i szczelin 

2 
Badania położenia osi  nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia  osi co 
25m i w punktach charakterystycznych  
(dopuszczalne przesunięcie od osi 
projektowanej 2cm) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w 
tabeli pkt. 5) 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelni w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekiem 
oraz wypełnieniem spoin i szczelin 

Wg pkt. 5 
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6.2.3. Wykonanie krawężników 

Przed przystąpieniem  do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

przeznaczonych do ustawiania krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji: 

a) krawężniki betonowe:  

− wymagania typu: wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary powinny być zgodne z PN-EN 

1340:2004,  

− Aprobaty Techniczne,  

− w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badan laboratoryjnych 

przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów.  

b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:  

− wytrzymałość na ściskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz 

PN-B-06265:2004 - średnio co drugą partię betonu rozumianą jako ilość betonu zużytą w 

ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,  

− konsystencji  betonu - przy każdym załadunku,  

− właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 

producenta z wymaganiami odpowiednich norm,  

− masę zalewową- zgodność jej właściwości z podanymi w deklaracji producenta,  

− piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartość i jakość  pyłów mineralnych (wg PN-

EN 933-8:2001 i PN-EN 933-9:2001),  

− zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla 

partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła  dostawy,  

− wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 

dla R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość  powinna 

wynosć min. R7≥10 MPa, R28≥14MPa.  

Badania w czasie wykonywania robót  

Kontrola wykonania ławy betonowej  

Należy sprawdzać co 20 mb:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy ze stanem istniejącym; dopuszczalne 

odchyłki niwelety lawy ± 1cm na każdy odcinek robot  

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1cm na każdy odcinek 

robót,  

c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:  

− dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,  

− dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.  
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d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m 

− nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 100 mb.  

Kontrola ułożenia krawężników  

Należy sprawdzić co 20 mb :  

a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z dokumentacją projektową, 

dopuszczalne odchyłki niwelety ± 1cm na każde 100 mb,  

b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na każde 100 mb,  

c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą 

przekraczać 0,5cm na każde 100mb.  

Kontrola wypełnienia spoin  

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót 

i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej 

niż 30 MPa.  

Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach 

ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być  wypełnione całkowicie  na pełną głębokość i mieć 

szerokość ok. 5mm. 

6.2.4. Wykonanie obrzeży  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inspektorowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń  występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-I0021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy.  Sprawdzenie kątów prostych 

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 

i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
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Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami.  

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze żwiru lub piasku - zgodnie 

z wymaganiami. 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy 

dopuszczalnych odchyleniach:  

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża,  

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeza, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża,  

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 

normami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Zamówenie ma charakter ryczałtowy. Podstawą płatności jest odbiór częściowy robót oraz 

osiągnięcie ich zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umową.  

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym wymienione w niniejszym 

rozdziale, niezbędne do wykonania robót drogowych i odtworzeniowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

● PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska. Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania.  

● PN-EN 933-4:2008 – wersja angielska. Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu. 

● PN-EN 1097-5:2008- wersja angielska. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

● PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 

6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
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● PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Oznaczanie mrozoodporności. 

● PN-EN 1744-1+A1:2013-05 wersja angielska  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 

Część 1: Analiza chemiczna. 

● PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - wersja angielska Badania chemicznych właściwości kruszyw -

- Część 1: Analiza chemiczna. 

● PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 

2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

● PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

● PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie. 

● PN-EN 459-1:2015-06- wersja angielska. Wapno budowlane- Definicje, wymagania 

i kryteria zgodności. 

● PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu – specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonów. 

● PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

● BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

● BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 

● BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu . 

● PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

● PN-EN 12697-22:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań -Koleinowanie. 

● PN-EN ISO 4259-2:2018-01 Przetwory naftowe i produkty podobne. Precyzja metod 

pomiaru i wyników. 

● BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.  

● PN-EN 12697-12:2018-08 – wersja angielska: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody 

badań. Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych. 

● PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 3. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania.  

● PN-EN 12697-23:2017-12: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań- Część 23: 

Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie. 

● PN-EN ISO 13473-1:2019-04 Charakterystyka tekstury nawierzchni przy użyciu profili 

powierzchniowych. Część 1: Określenie średniej głębokości profilu. 

● PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym.  
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● PN-EN 13108-1:2016-07 wersja angielska. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. 

Część 1: Beton asfaltowy.  

● PN-EN 13108-20:2016-07 wersja angielska. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. 

Część 20: Badanie typu. 

● PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: 

Zakładowa kontrola produkcji. 

● PN-EN 14157:2017-11 – wersja angielska. Metody badań kamienia naturalnego. 

Oznaczanie odporności na ścieranie 

● PN-EN 206+A2:2021-08 – wersja angielska Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, 

produkcja i zgodność. 

● BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

● PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

● PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

elementów powszechnego użytku. 

● PN-EN 197-2:2020-09 Cement Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych.  

● PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonów. 

● PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.  

● PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnią ulepszoną- Wymagania i badania. 

● PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

● PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do 

betonu Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

● PN-B-06265:2022-08 Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność – 

Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08. 

● PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek.  

● PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji 

metodą stożka opadowego. 

● PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji 

metodą VeBe  PN-EN 12350-4:2019-08 wersja angielska. Badania mieszanki betonowej. 

Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności. 

● PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

● PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych 

z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego 

o otwartej strukturze. 



97 
 

● BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  i badania. 

● BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Realizacja niniejszego zamówienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta 

Jaworzna. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Wykonawca uzyska zgody wszystkich właścicieli terenu, na którym usytuowana będzie 

projektowana inwestycja. Zamawiający po uzyskaniu przez Wykonawcę przedmiotowych 

zgód, wyda oświadczenie stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

• Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku Dz. U. z 2015 poz 1651. 

• Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 .12.2021 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy- Prawo Budowlane. 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. z dnia 23 lipca 2015 roku  Dz. U. z 2015 

poz. 1434. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych.   

ZAŁĄCZNIKI:  

• Załącznik nr 1 – Wytyczne projektowe dostępne na stronie 

www.wodociagi.jaworzno.pl, 

• Załącznik nr 2  – Plan sytuacyjny, 

• Załącznik nr 3 – Tłocznia ścieków – stan istniejący, 

• Załącznik nr 4 – schemat komory pomiarowej. 
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