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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jaworznie,
w ramach inwestycji pn:

»,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej i Tylnej w Jaworznie”

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kruczej, Tylnej i Lesnej, w szczegdlnosci robét dotyczgcych
budowy
e studzienek kanalizacyjnych,
e przewodow kanalizacji grawitacyjnej
e robdt odtworzeniowych i towarzyszgcych.
Roboty nalezy wykonaé stosujgc zapisy niniejszej Specyfikacji oraz zapisy projektu:
,Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej — ul. Krucza, Tylna
w Jaworznie”

1.3. Informacje o terenie budowy
Inwestycje zaprojektowano w ulicy Kruczej i Tylnej, w ktérych zlokalizowana jest réwniez
infrastruktura wodociggowa, gazowa, energetyczna i teletechniczna.
Istniejgca nawierzchnia drogowa w pasach drég w ktérych wykonywana bedzie
infrastruktura kanalizacyjna:

e ul. Krucza, Lesna — nawierzchnia bitumiczna,

e ul. Tylna — nawierzchnia bitumiczna i cze$ciowo gruntowa.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, i jeden komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty
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posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia robdt przedawnieniu
moze ulec wazno$¢ niektérych uzgodnien (np.: z zarzadem drég lub instytucjami
branzowymi), ktore byty podstawg do wydania pozwolenia na budowe. Wykonawca, po
otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich waznosci i w razie potrzeby wystgpi do wtasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie
robot bez przestojow.

Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wytgczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe] i nie bedzie zgdat za nie osobnej
zapfaty.

1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych na placach sktadowych i magazynach, oraz w magazynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami p.poz.
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na witasny koszt w czystosci i przejezdnosci
drég znajdujacych sie w obrebie placu budowy i prowadzacych na zaplecze budowy.

1.6. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot.

Klasyfikacja robot objetych przedmiotem zamdwienia w zakresie sieci kanalizacji sanitarnych
oraz robdt towarzyszacych

CPV 45000000-7

CPV 453000000-0

Dziat: Roboty budowlane:
Grupa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
Klasa: Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych oraz roboty sanitarne:
Kategoria robét: Hydraulika:

Roboty w zakresie sprzetu sanitarnego:
Kopanie rowow:

Roboty sanitarne:

Roboty murarskie:

Roboty zwigzane z usuwaniem gruzu:

Dziat: Roboty budowlane:

Grupa: Wykonczeniowe roboty budowlane:

Klasa: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate:

Kategoria robdt: Roboty remontowe i renowacyjne:

CPV 45330000-9
CPV 45332200-5
CPV 45332400-7
CPV 45262212-0
CPV 45232460-4
CPV 45262522-6
CPV 45111220-6
CPV 45000000-7
CPV 45400000-1
CPV 45450000-6
CPV 45453000-7



1.7. Okreslenia podstawowe

Odbidr techniczny czesciowy — odbiér tych elementéw, ktére podlegajg zakryciu przed
catkowitym zakonczeniem montazu.

Odbidér techniczny koncowy — odbiér po zakonczeniu montazu sieci kanalizacyjnej wraz
z robotami towarzyszgcymi.

Inspektor nadzoru — osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robdét branzy
sanitarnej kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia
budowlane, upowazniona do kierowania robotami.

Materiaty — wszelkie wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

Oferta Wykonawcy— zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu, kosztorys
ofertowy na przedmiotowa inwestycje wraz ze wszystkimi zatgcznikami formalnymi
i prawnymi, jakie dostarczyt Wykonawca, bedgc Oferentem.

Projekt budowlano-wykonawczy — opracowanie zawierajgce dokumentacje techniczng
rozwigzan projektowych przedsiewziecia, wraz ze wszystkimi niezbednymi obliczeniami,
uszczegétowieniami, rozwigzaniami montazowymi, oraz uzgodnieniami branzowymi
i administracyjnymi.

Projektant — uprawniona osoba bedgca autorem Projektu lub jego czesci.

Przedmiar rob6ét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR) — zbiér
wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy czes¢ kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedy zgodne
z postanowieniami Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla planowanych
do wbudowania materiatéw, jak rowniez do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
zgodnos¢ materiatéw wbudowanych, z wyzej wymienionymi dokumentami, na kazdorazowe
wezwanie Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.



Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaty wymaganiom, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy realizacji inwestycji musza by¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym
w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,
e zgodne z zapisami dokumentacji projektowej,
e nieuzywane i nieuszkodzone.

2.2. Podsypki i obsypki
Materiat przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziatywaé niszczaco na
przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiaf nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego materiatu famanego,
e materiat musi by¢ zageszczalny, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.
Podsypke i obsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste.

2.3. Kanaly grawitacyjne
e Dz200mm gr.5,9 mm
e Dz160mmgr.4,7 mm
Rury PVC U lite o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 kN/m? z wydtuzonym kielichem
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza
producent rur wg ISO 4435:1991 spetniajgce nastepujace wymagania:
e chropowatosé bezwzgledna powierzchni wewnetrznych K=0,05 mm
e rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m
e fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelno$é potgczenia na
kielichach
e nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
e Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg sama
barwe, sktad chemiczny i wtasciwosci fizyko — mechaniczne.
Kanaty przytgczeniowe do poszczegdlnych posesji zakoriczyé na granicy wiasnosci i zaslepié
korkiem PVC.

2.4. Rury ochronne
e Rury tworzywowe ¢$300mm — na skrzyzowaniach z gazociggami i wodociggami
e Rury tworzywowe ¢160mm i ¢110mm na skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi.



2.5. Studnie kanalizacyjne

Studnie z kregéw betonowych

Kompletne studnie DN1000 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy
C45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150,
z prefabrykowang kineta, zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami zeliwnymi typu
ciezkiego.

Na przykrycie studzienek stosowac ptyte pokrywowg z wtazem Zzeliwnym o klasie
dostosowanej do rodzaju terenu — w drogach stosowaé witaz zeliwny typu ciezkiego klasy
D 400 oraz pierscien odcigzajacy pod ptyta, w pozostatych terenach wtaz zeliwny klasy C250.
Nie dopuszcza sie stosowania wtazéw zatrzaskowych na zawiasach.

Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unikac
w miare mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

Studzienki z tworzyw sztucznych.
Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 mm 1z kinetami
przelotowymi lub katowymi, rurg wznoszaca, spetniajgce nastepujgce wymagania:
e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
e kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),
e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN24kN/m? w badaniu
z normg PN-EN 14982:2007
e Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400mm
(otwér wtazu, rury teleskopowej)
e Kinety z PP wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy do taczenia z karbowanym
trzonem,
e dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu ifatwe
zageszczenie podsypki
e 100%-owa szczelnos¢ potaczen rur z kréécami sprawdzana w warunkach badania D
w oparciu o norme PN-EN 1277:2005
e Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,ptywajgcej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ oznaczone w terenie nie utwardzonym/zielonym
tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do punktow statych.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki stosowany jest
do konkretnych rodzajow robét. Liczba i wydajnosé sprzetu stosowanego przez Wykonawce
ma gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejsza
specyfikacjg oraz dotrzymanie terminu umownego.
Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ miedzy innymi
nastepujacy sprzet:

e zurawie budowlane samochodowe,

e koparki kotowe,

e spycharki kofowe,

e koparko —tadowarki kotowe,

e réwniarke samojezdng,

e ubijak spalinowy,

e pozostaty sprzet do zageszczenia gruntu,

e wciagarkireczne,

e weciggarki mechaniczne,

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

e sprezarke powietrza spalinowa,

e beczkowozy,

e pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne,

e pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzern i odksztatcen przewozonych materiatdw oraz nie bedg wptywaty
negatywnie na stan istniejgcych drég i infrastruktury.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP jak i instrukcjami producenta. Wykonawca w miare potrzeby uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia dla przejazdu swoich srodkdéw transportu po drogach publicznych. Rodzaj oraz
liczba srodkdéw transportu powinny gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Zamawiajgcego, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje i ukoniczenie prac zgodnie z przepisami
i normami, postanowieniami umowy, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami STWIOR.

Wykonawca w postepowaniu z odpadami szczegdlnie pochodzacymi z rozbidrki nawierzchni
asfaltowych i wykopdéw bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci zas przekaze Zamawiajgcemu kopie kart przekazania odpadu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw realizowane] inwestycji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu trasy kanalizacji zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia:

Poszczegblne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planszach projektu
budowlano-wykonawczego zostaty naniesione przez uzytkownikdw orientacyjnie. Brak jest
szczegotowych danych o ich zagtebieniu. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem
do wykonywania robét ziemnych w miejscach wystepowania urzadzed uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli
Uzytkownika wystepujgcych urzadzen lub Inwestora, w celu dokfadnego ustalenia ich
przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy
oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen ponosi Wykonawca.

Uzbrojenie podziemne na czas robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczyé co Wykonawca
winien uwzgledni¢ w wycenie. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wliczone sg optaty za
nadzér wiascicieli uzbrojenia w czasie prowadzenia robét.

Ocena stanu technicznego budynkdéw:

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania
mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m
wykona zabezpieczenia przed drganiami i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.2. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca wykona dokumentacjg fotograficzng sprzed rozpoczecia robdt budowlanych
i przekaze jg Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.



5.3. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji
z uwzglednieniem, w szczegdlnosci, ponizszych wymagan.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajagce niezbedne
uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy okres$lajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

-~ gtéwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

- state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
— geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. Wykonanie czynnosci
geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy.

5.4. Nawierzchnie - rozbidrki

Rozbidrki elementéw nawierzchni przeznaczonych zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi do
ponownej zabudowy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odzyskanie i ponowne
wbudowanie.

5.5. Roboty ziemne - wykopy

Obszar robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ na czas trwania prac, zapewniajgc
bezpieczenstwo ludzi i dojazd mieszkarncéw do posesji.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowsy i specyfikacjg techniczna.

Catos¢ robot budowlanych, ziemnych prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne.

Wykonawca stosownie do warunkow gruntowo-wodnych dobierze i bedzie stosowat
wiasciwe umocnienie Scian wykopdéw i odwodnienie, stosujgc miedzy innymi: zabezpieczenia
azurowe, obudowy prefabrykowane, klatki ostonowe a takze Scianki szczelne, odwodnienia



studniami depresyjnymi lub zestawami igtofiltrow. Koszty umocnienia Scian wykopow
i odwodnien Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

5.6. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.7. Podsypki i obsypki

Grubosci warstwy podsypki piaskowej dla rur powinna wynosi¢ minimum 0,25m.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byé zageszczona
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodéw
przy wykonywaniu zasypki wokét rury.

Obsypke ochronng rur wykonaé nalezy z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,25m
ponad wierzch rury. Obsypke zageszcza¢ recznie warstwami 10 — 15 cm do uzyskania
wspotczynnika 0,95 w skali Proctora, a pod drogami do 1,0.

5.8. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy
przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.
Spadek dna rury powinien byé réwnomierny, a odchytka rzednej dna kanatu w dowolnym
punkcie nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnié
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg
z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
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Rury kanatowe nalezy uktadac¢ i taczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konice utozonego kanatu przed zamuleniem. Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w
studzience. Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym
podtozem nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonac¢ zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw pofaczenia rur.

Rury nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncéw rur iich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury
pod katem 15°. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno byé
osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosc tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki
z pier$cieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku.

Uktadanie rur kanatowych w gruntach stabonosnych. W przypadku gruntéw stabonosnych

przewidzie¢ czesciowg wymiane gruntdw oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub
piasku.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych s$rodkdow
zabezpieczajgcych ustala ogélna norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku koniecznosci ufozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem S$ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
keramzytu uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze miec
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

5.9. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Wymagania do odtworzenia nawierzchni drogowych po uktadaniu kanalizacji sanitarnej
zostaty okreslone przez zarzadce drogi w decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
nie zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego - sieci
kanalizacji sanitarnej (decyzja nr 28/MZDiM/2015 z dnia 05.03.2015r.) oraz w umowie
nr 13/MzZDiM/DI1/2015 z dnia 06.05.2015 r.
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Wszystkie odtwarzane nawierzchnie wykonaé nalezy zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi, przy czym:

e zasyp wykopu — zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is 2 1,0, podtoze pod podbudowe z mieszanki niezwigzanej
powinno by¢ nosne, dla ktérego wtérny modut odksztatcenia: E,2100 MPa.

e Nosnos¢ warstwy podbudowy/nawierzchni z ttucznia kamiennego nalezy badaé
metoda obcigzen ptytowych (VSS) - minimalne wartosci modutu odksztatcenia
pierwotnego 80 MPa, a wtérnego 150 MPa.

e nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych:

— warstwa scieralna: parametry mieszanki mineralno asfaltowej nie gorsze niz
AC11S
Naruszone tereny zieleni niskiej oraz pobocza w pasach drogowych drég w ktérych
wykonywane byly roboty montazowe nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed zajecia pasa
drogowego, uzupetni¢ ubytki w ttuczniu kamiennym poboczy, uzupetni¢ warstwe ziemi
urodzajnej, obsia¢ powierzchnie odporng mieszanka traw i pielegnowac jg do zadarnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i jakosci
wykonanych robét ponosi Wykonawca.

6.2. Zapewnienie jakosci przy przygotowaniu podtoza, podsypki i obsypki.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowaé przygotowanie podtoza, podsypki
i zasypki piaskowej, oraz osiggniecie ich parametréw wskazanych w niniejszej ST.
W szczegdlnosci nalezy prowadzi¢ badania:
e Podsypki i obsypki piaskowej — w zakresie zageszczenia nie rzadziej niz 1 raz na
odcinek miedzy studzienkami.

6.3. Zapewnienie jakosci przy robotach montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej kontroli rzednych posadowienia,
spadkéw i odchytek osi kanatéw. Wykonawca obowigzany jest przeprowadza¢ wizualizacje
wykonanej sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej) kamerg telewizyjng, a ptyte CD i wykresy
spadku winien przekaza¢ Inspektorowi.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosSci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
wykonanej kanalizacji.
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Wymaga sie prowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki préby nalezy
potwierdzi¢ protokotami.

6.4. Zapewnienie jakosci przy odtworzeniu nawierzchni drogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej kontroli jakosci wykonania
poszczegdlnych elementéw budowy drogi. W szczegdlnosci nalezy prowadzi¢ badania:
e zasypu wykopu — podtoza pod konstrukcje drogowag w zakresie zageszczenia
i noénoéci nie rzadziej niz 1 raz na 600 m? lub w dwdch punktach dla drég
o powierzchni mniejszej,
e podbudowy / nawierzchni z ttucznia kamiennego w zakresie:
- grubosci —w dwéch punktach na kazdym odcinku robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz na
kazde 400 m?,
- spadkdéw poprzecznych — 3 razy na odcinku,
- rzedne wysokosciowe co 100m, lecz nie rzadziej niz 3 razy na odcinku,
e nosnos¢ podbudowy co 100m, lecz nie mniej niz dwa razy na odcinku.
e nawierzchni bitumicznej w zakresie:
- grubosci — w 3 punktach na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 raz na kazde 400m?,
- pochylenia nawierzchni — 3 razy na odcinku,
- zageszczenia mieszanki asfaltowej co 300 m, lecz nie mniej niz dwa razy na odcinku.

6.5. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy w okresie od rozpoczecia robdt do zgtoszenia ich zakonczenia.

Wypetnienie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedag dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Karty Obmiaru

Karta Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza, sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt i wpisuje do
Karty Obmiaru. Karte Obmiarow prowadzi Wykonawca, notujgc w niej wszystkie Roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym. Ich ilos¢ potwierdza Inspektor nadzoru, na
podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicéw, rysunkdéw lub
zestawien.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowiag zatgcznik do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Szkice geodezyjne powykonawcze
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej zapewniajgcej
sporzadzanie na biezgco geodezyjnych szkicow powykonawczych wykonanych odcinkéw
robot. Szkice te dla sieci kanalizacyjnej powinny zawierac:
e przebieg wykonanej sieci,
e domiary studni do punktdéw statych,
e Srednice oraz materiat wykonanego kanatu i studni,
e rzedne posadowienia kanatéw, rzedne studni (géra i dét, wigczenia), rzedng wpiecia
do istniejgcej sieci,
e t3czng dtugos¢ pomierzonej sieci z podziatem na srednice,
e adres inwestycji (ulica, nr dziatki, nr obrebu),
e jezeli podczas realizacji zostata wyfgczona z eksploatacji stara sie¢ kanalizacyjna,
nalezy wskaza¢ miejsce odciecia tej sieci.

Ponadto nalezy dotaczyc¢ :
1. Wykaz wspoétrzednych w uktadzie ,,2000” oraz wysta¢ plik .txt na adres
justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl lub
malgorzata.skinderowicz@wodociagi.jaworzno.pl lub przekazac plik np. na ptycie.

2. Oswiadczenie o zgloszeniu pracy do PODGiK w Jaworznie wraz z podaniem
nr KERG.

Po zakonczeniu robot nalezy niezwlocznie przekaza¢ mapy z inwentaryzacji
powykonawczej do Wodociggow Jaworzno sp. z 0.0.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie dodatkowo:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
e protokoty odbioru Robét,
e protokoty wymaganych préb i badan,
¢ dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,
e wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
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7. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Wyniki obmiaru beda wpisane do karty
obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukoniczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
w rzucie pionowym w [m], objetosci bedg wyliczone w m] w sposdb mozliwie
odzwierciedlajgcy rzeczywistg objetos¢ np. przy pomocy geodezyjnych obmiaréw
powierzchni i gtebokosci.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na Karcie Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Przy obmierzaniu wykonanych Robét nie beda uwzgledniane dodatkowe ilosci przeznaczone
na straty materiatéw w czasie ich transportu, sktadowania, zageszczania, ukfadania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych. Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowirobét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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2. odbiorowi koncowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu gwarancji na roboty.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.

Jakos¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
badania, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby korncowej — rozruchu sieci zgodnie
z warunkami Umowy z Wykonawca. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiajgcy powata Komisje
odbiorowa. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie robot, odbioréw robdot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych.

8.2. Odbiodr ostateczny- pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny oceni wykonane roboty zwigzane z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

8.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i dostarczy¢ niezbedne dokumenty zamienionych materiatow.

Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji
zastosowanych urzadzen.

8.4. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:
o certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty, dokumentacje
techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi,
e dziennik budowy,
e wyniki pomiaréw kontrolnych, badan, prdb i oznaczen laboratoryjnych,
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e powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu wraz z Zaswiadczeniem
o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete,
potwierdzonym  przez  Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej na dzien zgtoszenia do odbioru korcowego,

e protokoty odbioru pasa drogowego, protokoty odbioru dziatek gminnych i skarbu
panstwa oraz o$wiadczenia witascicieli dziatek prywatnych o przywréceniu ich o do
stanu pierwotnego,

e pozostate dokumenty, ktérych przygotowanie bedzie niezbedne w celu dokonania
odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania, w tym konieczne
oprogramowania i kody Zrdodtowe powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, wraz z dokumentacja dotyczaca przeniesienia praw autorskich (w ramach
wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licencji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przyjmuje sie, ze elementy robdét zawarte w przedmiarze pokrywajg wszystkie potrzeby
i zobowigzania wymagajgce wypetnienia warunkéw umowy na roboty budowlane.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa w szczegdlnosci winna obejmowaé:

e robocizne bezposredniag wraz z towarzyszagcymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e oraz robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (wtym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana robodt, koszty wszelkich opracowan technicznych
projektéw i rysunkow, ktére sporzadzi Wykonawca, niezbednych do realizacji
inwestycji koszty wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placu, opfaty za zajecie pasa drogowego, oraz wejscia w teren Skarbu
Panstwa i dziatek gminnych, koszty uzyskania decyzji na zajecie pasa, ekspertyzy
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dotyczgce wykonanych robodt, koszty gwarancji i ubezpieczen, oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e zysk kalkulacyjny

e ogdlne ryzyko, koszty napraw i robdt w okresie gwarancyjnym, obcigzenia i obowigzki
wymienione w umowie na roboty budowlane, lub z niej wynikajace,

e koszty wykonania wszelkich czynnosci, oraz optaty i inne ptatnosci jakie moga by¢
niezbedne dla prawidtowego wykonania robdt budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja przedmiarowa.

Uwaza sie, ze cena za prace, ktérych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata
ujeta w innych cenach jednostkowych oferty.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny byé wykonywane w sposdb kompletny
opisany w dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inspektora
nadzoru.

Cena podana dla kazdego elementu robdt pokrywa wszystkie wymogi kompletnego
wykonania prac.

9.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne jako prace powigzane i stanowigce integralng cze$é robot podstawowych -
budowy sieci kanalizacyjnych, budowy obiektow sieciowych i drég — nie podlegajg osobnemu
rozliczeniu. Koszt wykonania robdét ziemnych nalezy ujgé w tych pozycjach przedmiarowych,
przy ktérych roboty ziemne wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robdt
podstawowych koszty wykonania robét ziemnych muszg obejmowaé wszelkie koszty prac
niezbednych do ich wykonania, w tym m.in.:
e dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow,
e wykonania niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych
materiatow,
e wykonania przekopdéw kontrolnych
e umocnienia wykopow,
e wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
e zabezpieczenia wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)
e zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,
e przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i gruntowych z terenu robét,
e wykonania niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w
trakcie robdt wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,
e wykonania robét przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,
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odspajania gruntu,

odspojenie skaty,

przemieszczania gruntu,

zatadunku, wytadunku gruntu,

transportu gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usuniecia z terenu budowy i zdeponowania na sktadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do podziniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdw,
wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypoéw),

usuniecia z placu budowy nadmiaru gruntu w miejsce uzgodnione z wtascicielem
terenu, lub gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robét i zagospodarowania
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,

profilowania dna wykopu i skarp,

wbudowania i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty zageszczalne,

przywrdocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
wod,

wykonania niezbednych okreslonych normatywnie badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

uporzadkowania placu budowy po robotach.

9.3. Roboty rozbiérkowe

W cenach jednostkowych dotyczacych robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢é miedzy

innymi koszty:

robét tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,
demontazu i/lub rozbidrki,

zatadunku, transportu i wytadunku materiatéow z rozbiérki i/lub demontazu,
segregacji materiatow z rozbiérki i/lub demontazu,

usuniecia z placu budowy i zagospodarowania materiatéw nie wykorzystywanych
przy realizacji przedmiotu umowy,

uporzadkowania placu budowy.

9.4. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

Kanaty sanitarne

Cena jednostki obmiarowej (1m kanatu mierzonego osiowo) obejmuje:

oznakowanie robot,
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
roboty ziemne,
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przygotowanie podtoza,

wykonanie podsypki i obsypki,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

wykonanie wszystkich niezbednych przekué i przej$é przez przegrody budowlane,
przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Studnie kanalizacyjne

Cena jednostki obmiarowej (1kpl) obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
roboty ziemne,
przygotowanie podtoza,

montaz kompletnych studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych zelbetowych, lub

tworzywowych,

wykonanie wszystkich niezbednych przekué i przejs¢ oraz wtgczen do studni,
zakup, dostawa i montaz armatury w studni pomiarowej

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

9.5. Roboty drogowe

Podbudowa

Cena wykonania jednostki obmiarowe (1m?) podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
roboty ziemne
korytowanie i wyprofilowanie podfoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturg, dostarczenie mieszanki na

miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych, utrzymanie

podbudowy do wykonania kolejnych warstw konstrukcji drogi.

Nawierzchnie z kruszywa tamanego, drogi gruntowe

Cena wykonania jednostki obmiarowe (1m?) nawierzchni z kruszywa tamanego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
roboty ziemne
korytowanie i wyprofilowanie podfoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturg, dostarczenie mieszanki na

miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
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Nawierzchnia z mieszanek asfaltowych

Cena wykonania jednostki obmiarowe (lmz) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e przyciecie i spajanie krawedzi i urzadzen obcych
e roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
e skropienie miedzywarstwowe,
e regulacja urzadzen obcych
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
e odtworzenie oznakowan poziomych i pionowych.

Krawezniki i obrzeza

Cena jednostki obmiarowej (1m) ustawienia kraweznika, obrzeza uwzglednia:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
e wykonanie fawy betonowej pod krawezniki,
e przygotowanie podtoza i podsypki
e ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
e wypetnienie spoin.

Odtworzenie terendow zielonych

Cena jednostki obmiarowej (1m?) wykonania odtworzer terendéw zielonych uwzglednia:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e rozécielenie ziemi urodzajnej, humusu,
e obsianie mieszanka traw,
e pielegnacja i uzupetnienia zasiewoéw.

9.6. Obstuga geodezyjna

Cena ryczattowa (1kpl) wykonania obstugi geodezyjnej zawiera wszelkie roboty

i opracowania geodezyjne niezbedne dla prowadzenia robét, zgtoszenia ich zakonczenia oraz

naniesienia ich na powiatowe zasoby geodezyjne.

9.7. Projekt zmiany organizacji ruchu

Cena ryczattowa (1kpl) wykonania projektu zmiany organizacji ruchu zawiera:
e wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji,
e wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na czas robét,
e przywrdéceniem do organizacji pierwotnej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

,Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej — ul. Krucza, Tylna

w Jaworznie”
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B —03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1401-01 : 1999 Rury i ksztattki kanalizacyjne.

PN-88/B-06050 Beton zwykty

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntéw.
PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemodw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN —H- 74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustdw kanalizacyjnych.

ISO 4435 : 1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414) wraz
z pbézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62,
poz. 627) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz.469) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
01.10.1993r. -Dz.U. nr 96, poz. 437, w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bhp przy recznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313 wraz
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych - Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bhp — tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650 wraz
z pdzniejszymi zmianami
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