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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

Wypis i wyrys z map ewidencyjnych;

Warunki techniczne;

Pomiary uzupetniajace w terenie;

Ustalenia robocze z Inwestorem;

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych ;

Normy i przepisy.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie rurociggu stanowigcego odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Krucza, Tylna w Jaworznie.

1.3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje lokalizacj¢ 1 rozwigzania techniczne budowy sieci
kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej wraz z siegaczami zlokalizowanymi
w Jaworznie przy ul. Krucza, Tylna.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 8200 PVC-U SN8 o facznej dtugosci
667,91mb.

Siggaczy kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej 160 PVC-U SN8
o dtugosci 116,02mb.

Studni rewizyjnych zelbetowych DN1000 sztuk 12.
Studni inspekcyjnych tworzywowych PEHD DN425 sztuk 22.
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1.4. Dane ogdlne

1.4.1. Stan istniejacy i planowane przedsi¢ewziecie

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne w zakresie gospodarki $ciekami obejmuje
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z siegaczami dla zabudowy
mieszkaniowej w Jaworznie przy ul. Krucza, Tylna.

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne z istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych sa
odprowadzane do przydomowych szczelnych zbiornikow bezodptywowych
gromadzacych  nieczystosci  ciekle.  Projektowana  kanalizacja  sanitarna
odprowadzajaca $cieki bytowo-gospodarczych, wigczona zostanie poprzez zabudowe
studni na kanatach ogoélnosptawnym @ 600mm zlokalizowanych przy skrzyzowaniu
ul. Le$nej z Krucza oraz przy skrzyzowaniu ul. Le$nej z Tylna, zgodnie z wydanymi
warunkami przez MPWIK Sp. z 0.0. Jaworzno z dnia 06.08.2014r.

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych odprowadzone beda nowymi kolektorami
grawitacyjnymi 9200 PVC-U. Istniejace przewody przytaczy kanalizacyjnych
w miejscach lokalizacji nowych przewodow w calo$ci przeznaczono do likwidacji.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zalicza si¢ do obiektow liniowych
podziemnego uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej obstugi terenow,
istniejgcego 1 projektowanego zainteresowania. Pod wzgledem lokalizacji kanalizacja
sanitarna prowadzona jest przez tereny nalezgce do gminny. Obecnie tereny te sg
rowniez wykorzystywane pod lokalizacje infrastruktury. Tras¢ projektowanej sieci
kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  zlokalizowano na terenie  dziatek
wyszczegolnionych ponizej. Lokalizacja sieci zostala uzgodniona z wtascicielami
posesji przez ktore przechodzi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w Jaworznie na dziatkach
ewidencyjnych o nr.: 365/1, 341, 367/1, 384/1, 384/41, 368/1, 368/2, 352/3, 352/2,
352/1; w obrebie 1026.

Projekt obejmuje swoim zakresem rowniez 38 sztuk siegaczy kanalizacji sanitarnej dla
zabudowan prywatnych, zlokalizowanych w Jaworznie.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg istniejagce przewody podziemne:
wodociggowe, telekomunikacyjne, energetyczne. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia
podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza si¢

str. 6



jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach
sytuacyjnych.

1.4.3. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

a) Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, geologiczno — inzynierskie;j,
hydrogeologicznej z maja 2015 opracowanych przez Projekty Realizacja Geologiczne
GeoGlobal s.c. dla catego przedmiotowego obiektu przyjeto pierwsza kategorig
geotechniczna.

b) Warunki geologiczne

Na podstawie wykonanych wiercen geotechnicznych przedmiotowy obszar badan
charakteryzuje si¢ prosta budowa geologiczng. W strefie przypowierzchniowe;j
wystepuja grunty antropologiczne reprezentowane przez nasypy barwy brazowej. Pod
gruntami antropologicznymi znajduja si¢ warstwy rodzime, wyksztalcone w postaci
gruntow niespoistych reprezentowanych przez piaski srednioziarniste i drobnoziarniste
ze zwirem lub spoiste wyksztalcone w postaci glin piaszczystych 1 piaskow
gliniastych.

¢) Warunki wodne
Na obszarze wykonanych badan nie stwierdzono wystgpowania poziomu wody
gruntowej, nawiercone grunty wystepuja w stanie wilgotnym.

d) Warstwy geotechniczne
Na podstawie wynikow wyzej opisanych badan geotechnicznych oraz biorgc pod
uwage rodzaj projektowanej inwestycji (wykonanie wykopu dla utozenia kanalizacji),
do glebokosci rozpoznania zgodnie z PN-81-B-03020 wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

I-grunty przypowierzchniowe i nasypowe
Ila — grunty niespoiste — piaski $rednioziarniste, drobnoziarniste
I11a — grunty skaliste — pyly w stanie twardoplastycznym

Warstwa |. Zaliczono do niej grunty nasypowe, zbudowanych z piaskow
srednioziarnistych wymieszanych z okruchami kamiennymi barwy bragzowej. Duza
zmienno$¢ gruntdw nasypowych, nie pozwala na przypisanie warstwie usrednionych
parametrow geotechnicznych, nie mniej dla potrzeb obliczen wytrzymatosciowych,

warstwie przyporzadkowano parametry gruntowe jak dla piaskdw $rednioziarnistych o
1d=0,4.

Warstwa Ila. Zaliczono do niej grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski
$rednioziarniste oraz piaski drobnoziarniste, barwy brazowej i bezowej. Piaski
znajduja si¢ w stanie $redniozageszczonym, 1d=0,55, warstwa wystepuje na catym
badanym obszarze.
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Warstwa Illa. Do warstwy zaliczono grunty spoiste, wyksztalcone jako piaski
gliniaste, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym 11=0,15.

e) Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych (oznaczenia zgodnie 7
PN-81/B-03020)

Warstwa Rodzaj In/IL p Cu du Eo Mo
(podwarstwa) |  gruntu [-] [Mg/m®] | [kPa] [°] [MPa] | [MPa]

[ nB(Ps+K) | 0,4 1,70 - 32 66 79

lla PS, Pd 0,55 1,70 - 33 87 103

Il G, Pg 0,15 2,15 19 15 23 32

f) Ocena przydatnosci terenu do wykonania inwestycji

Planowana inwestycji bedzie polegata na wykonaniu wykopu w ktéorym zostanie
utozona kanalizacji. Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza si¢, iz warunki gruntowe
wystepujace na badanym obszarze, pozwalajg okresli¢ przydatnos¢ terenu do
wykonania inwestycji jako dostateczng. Warstwy gruntowe wystepujace w podiozu, sa
niezawodnione, gwarantuja odpowiednie podparcie dla uktadanej kanalizacji. Podczas
wykonywania glebokich wykopow, $Sciany nalezy zabezpieczy¢ rozporami. Warunki
gruntowe znajdujace si¢ w podtozu, pod wzgledem urabialno$ci nalezg do kategorii 4
— mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i itowej, zawierajacej wiecej niz
15% czastek frakcji pylowej 1 itowe;.

1.5. Opis rozwiazania projektowego

a) Kanalizacja grawitacyjna

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z poszczegdlnych budynkow zostata
zaprojektowana siec kanalizacji grawitacyjnej ¢ 200 PVC-U, doprowadzajaca $cieki
do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Kanalizacj¢ grawitacyjna zaprojektowano z rur kanatowych ¢200 mm PVC-U typ
cigzki "S”.

Rury PVC-U faczy¢ za pomoca zlaczy kielichowych na wecisk z gumowym
pierscieniem uszczelniajagcym - wargowym z elastomeru.

Studzienki potaczeniowe i rewizyjne zaprojektowano jako tworzywowe PEHD 425
mm oraz rewizyjne zelbetowe 0 $rednicy 1000 mm.
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Wilaczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m wykona¢ jako kaskadowe, z
zastosowaniem ksztattek PVC-u i rury spadowe;j.

Przy przejsciu rur przez sSciang studzienki zastosowaé przejscia Szczelne,
z uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem krocca dostudziennego. Uktadke
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosciach
nie krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegtosci pomiedzy studniami.

Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych
w odwodnionym wykopie. Rury uktada¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu
wystepujagcego W poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,25 m
zageszczanej z wyprofilowaniem dna w obrgbie kata 90 °© w gruntach sypkich i
suchych, z warstwg wyrownawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°
w pozostatych gruntach. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zaggszczenia. Pozwoli to
na elastyczne utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe tg dogescic
podczas zageszczania zasypki wokot rury. Utozony odcinek rury kanatowej po
uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,25 m ponad wierzch rury.

Jako$¢ wykonanych sieci przed odbiorem oprocz préb szczelnosci nalezy sprawdzié
I potwierdzi¢ nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposazonej W dalmierz
i pomiar spadkow.

b) Studnie rewizyjne

Na trasie sieci zaprojektowano typowe studnie rewizyjne, wtazowe DN1000 mm.
Studzienki przykry¢ pokrywa i pier§cieniem obcigzajacym z otworem ¢ 600 mm na
wlaz zeliwny typu D400 w drogach wg PN-H74051-2. W $cianach studni nalezy
stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe typu cigzkiego. Kinety
prefabrykowana, grubo$¢ otuliny zbrojenia nie powinna by¢é mniejsza niz 40mm;
wodoszczelnos¢ betonu nie moze by¢ mniejsza od W-8, nasigkliwo$¢ betonu nie
wicksza niz 5% oraz klasa betonu C35/45. Studzienke posadowi¢ na podiozu
betonowym be¢dacym przedluzeniem podloza piaskowego kanatu.

Studzienki zlokalizowane w drodze
wyposazy¢ w zelbetowy pierscien odcigzajacy gr. 0,25m.

Zaprojektowano réwniez studzienki inspekcyjne DN 425mm z tworzywa, szczelne,
zgodne z wymaganiami stawianymi studzienkom kanalizacyjnym zawartych w normie
PN-B-10729.
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W trakcie montazu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow i norm, w szczeg6lnosci wynikajacych z:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r (Dz. U. nr 47) w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

— warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych — COBRTI Instal,

— polskiej normy PN-EN 1610 - budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

— polskiej normy PN-EN 13598-2 — specyfikacje dla studzienek wtazowych i
niewtazowych obcigzonych ruchem kotowym,

— polskiej normy PN-EN 476 — wymagania ogdlne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Posadowienie studzienek obejmuje:
- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki,

- montaz studzienki i obsypke,

- montaz zwienczenia.

WYKONANIE WYKOPU i PODSYPKI

Wymiary wykopu winny zapewni¢ wykonanie obsypki studzienki szeroko$ci 50 cm.
Po jego wykonaniu z ewentualnym rownoczesnym odwadnianiem nalezy przygotowac
warstwe podsypki:

— na podsypke i obsypke nalezy stosowac piasek o granulacji max do 32 mm;
piasek nie moze zawiera¢ kamieni 1 innych zanieczyszczen stalych 1 ostrych,
ktore moga spowodowac uszkodzenie studzienki,

— zaggszczona podsypka nie moze by¢ ani za sucha, ani za mokra;
w przypadku wystgpowania wody w wykopie nalezy wykop odwodni¢,
poniewaz nie uzyska si¢ wymaganego stopnia zaggszczenia obsypki,

— w przypadku zbyt suchej obsypki nalezy polewa¢ ja woda w celu uzyskania
wlasciwego stopnia zaggszczenia obsypki,

— stopien wlasciwego zageszczenia wynosi ID = 0,93+0,94 minimalna wysokos¢
zageszezonej podsypki dolnej wynosi 15+30 cm.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ studzienk¢ czy nie zostata
uszkodzona, nastgpnie:

— w warstwie podsypki nalezy wyprofilowaé¢ 1/2 wysokosci kinety,
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— ustawi¢ 1 wypoziomowac studzienke w wykopie,

— potlaczy¢ studzienke z uktadanym kolektorem oraz przynajmniej jedng rurg za
studzienka,

— zasypa¢ 1 zageSci¢ przestrzen wokot studzienki, zageszczenie wykonad
warstwami, szczegOlnie starannie nalezy wykona¢ i1 zagesci¢ podsypke pod
spocznikami,

— w przypadku, gdy grunt rodzimy nie odpowiada, obsypke nalezy wykonaé
materiatami przywiezionymi,

— minimalna szeroko$¢ obsypki wynosi 50 cm z kazdej strony zbiornika,
— zaggszczenia obsypki nalezy dokonywaé¢ warstwami co 25 cm,

— dla studzienek umieszczonych na terenach zielonych nalezy uzyskac stopien
zageszczenia minimum 90%, dla studni umieszczonych w pasie drogowym
nalezy uzyskac stopien zageszczenia ~ 97%,

— odwodnienia wykopu (jesli jest wymagane) mozna zaprzesta¢ dopiero po
ustabilizowaniu si¢ studni i zasypaniu jej do wysokoSci gwarantujacej
zréwnowazenie sit wyporu wody gruntowe;.

MONTAZ ZWIENCZENIA

Jednym z =zadan stosowanego zwienczenia studzienek kanalizacyjnych jest
zabezpieczenie $cian komory studzienki przed przenoszeniem obcigzen pionowych.

Zwienczenie studzienki stanowi pierScien odcigzajacy, plyta pokrywowa i1 wiaz
zeliwny odpowiedniej klasy A, B, C lub D zalezny od klasy obcigzenia nawierzchni.
Srednica otworu piericienia odcigzajacego winna by¢ o 100 mm wigksza od
zewngtrznej Srednicy komory studzienki, natomiast §rednica otworu ptyty pokrywowej
winna by¢ dostosowana do wymiarow wtazu.

Montaz zwienczenia nalezy prowadzi¢ po wykonaniu obsypki 1 jej zageszczeniu.
Regulacje wysokos$ci studzienki nalezy wykona¢ potaczeniem teleskopu, badz np.
pierscieniami betonowymi zlokalizowanymi na ptycie pokrywowe;.

W przypadku lokalizacji studzienek w terenach zielonych (nieprzejezdnych) pokrywa
studzienki winna znajdowac si¢ 20 cm powyzej powierzchni przylegajacego terenu, co
pozwala na zastosowanie pokrywy np. z polietylenu. W przypadku stosowania wtazow
zeliwnych konieczne jest wykonanie pelnego zwienczenia, tj. pierScienia i plyty.

Technologia rob6t ziemnych

Wykopy pod przewody wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej
BN62/8836-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
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techniczne wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Nalezy przestrzega¢ zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektéw
liniowych w wykopach w gruntach nieskalistych (kat. I-1V).

Warunki gruntowe uznaje si¢ za proste. Grunty te w przypadku uzyskania wskaznika
zageszczenia zgodnego z dokumentacja projektowa czgsciowo beda mogly byé
wykorzystane przy zasypywaniu wykopoéw. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w
miejscach kolizji rgcznie. Projektuje si¢ wykopy 0 $cianach prostych, pionowe deskowanie
scian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych lub przesuwnych
wycigganych w trakcie wypeliania wykopu gruntem (zaggszczanie warstwowe).
Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0m. Projektowane ciggi kanalizacyjne mozna
posadowi¢ bezposrednio na zatozonych gl¢bokosciach w obrgbie gruntdéw gorszej
kategorii. W rejonach przeglebien nasypow warstwy I proponuje sie:

— Przeglebienie wykopu do poziomu okoto 0,30 m ponizej poziomu posadowiania,
— Mechaniczne zaggszczenie podioza z dna wykopu,
— Wypehienie ubytkoéw zageszczonym do ID=50 piaskiem lub pospotka.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich glebokos¢ powinna uwzglednia¢ jedynie
podsypke piaskowa. Sie¢ i obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na
gruntach no$nych. Wystepowanie gruntow no$nych powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego geodete. Jezeli w trakcie prowadzenia
robot napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglgdnie wybraé, a miejsca te
uzupehié piaskiem. Grunt z wykopow nadajacy si¢ do zasypki sktadowa¢ na odktad,
natomiast pozostaly wywiez¢ na wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od
miejsca prowadzenia robot. Na odcinkach zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w
terenach zielonych, nalezy oddzieli¢ warstw¢ humusu i1 zltozy¢ na odktad w celu
ponownego rozscielenia po zakonczonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do
likwidacji, napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewodow,
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w
sposOb zapewniajacy ich dzialanie. Powyzsze prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, krzyzujace si¢
lub biegngce po trasie ktorych prowadzony bedzie nowoprojektowana kanalizacja
zdemontowac 1 przekaza¢ do dyspozycji wiasciciela. Kanalizacje sanitarna grawitacyjna
uktada¢ na warstwie piasku grubosci 25 cm. Ulozony odcinek rury po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,25 m ponad wierzch
rury. Obsypke zageszcza¢ recznie do Uzyskania wspotczynnika 0,95 zgodnie z norma BN-
72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do
dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci
ztacz danego odcinka. Wykopy zasypywaé piaskiem z recznym zaggszczeniem, do

str. 12



wysokosci 0,25 m ponad wierzch rury warstwami 10-15 cm do uzyskania wspotczynnika
0,95; powyzej zasypywac latwo wigzacym si¢ gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz
zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspotczynnika 0,95 poza pasem
jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. Jako wierzchnia warstw¢ w pasach drogi wykonaé
podbudowe gr. 20 cm z kruszywa tamanego na podbudowie piaskowej. W przypadku
zbierania si¢ wod w matych ilosciach, na dnie wykopu wykona¢ studzienki odwadniajace z
rur betonowych @ 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowaé pompami zatapialnymi
I odprowadzi¢ wezem do istniejacych ciekow wodnych do czasu montazu rurociggdw i
wykonania zasypki. W przypadku zbierania si¢ wody w wigkszych ilosciach, odwodnienie
wykopow prowadzi¢ iglofiltrami. W tym przypadku prace odwodnieniowe powinny by¢
prowadzone na podstawie odpowiedniego projektu przez specjalistyczna firmg. Decyzje o
wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien podja¢ za zgoda inwestora na etapie
realizacji rob6t, dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow.

W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego
oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie
ulicy, droge dojazdowa lub ciagi piesze. Na przejazdach nalezy wykona¢ pomosty
przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla pieszych zapewni¢ wykonujac ktadki z bali
drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawgdziakach 120x60 mm. Balustrady wykona¢
na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikngé
wypadkoéw. Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego
nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, $wiecagcych w nocy
$wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z
Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu robodt nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uwzglgdnieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych
chodnikow, a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio
zdjete;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- zapoznac si¢ Z oryginatem protokotu ZUD oraz uzgodnieniami dodatkowymi,

- uzgodni¢ z zzarzadcag drogi warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej lub
prowadzenia w nim robot,

- zawiadomi¢ wtascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot w
poblizu tego uzbrojenia,

- wykona¢ tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia.
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c) Odtworzenie nawierzchni po trasie sieci kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie 1 prowadzenie robot
w pasie drogi gminnej, uzyskac zgode zarzadcy drogi.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunki instytucji uzgadniajacych
1 dokonujacych odbioréw technicznych.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowe;j
BN62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Przejscie sieci pod drogami wykonac
rozkopem potowkowym.

Roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen w ul. Kruczej i ul. Tylnej wykonywane w
wykopie otwartym z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

- wykop w jezdni nalezy wykonaé stosujac stopniowe poszerzenia w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni; szeroko$¢ poszerzen powinna odpowiadaé grubosci
poszczegblnych warstw lub wynosi¢ co najmniej 10-20cm w zalezno$ci od grubosci 1
ograniczen szerokosci wykopu;

- wykop musi mie¢ $Sciany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;
-wykop nalezy wykona¢ bez naruszania struktury gruntu dna wykopu,
-wykop i planowane prace nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie;

-jezeli sposob zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia
mozliwo$ci komunikacji po drodze przy krawedzi wykopu, w obrebie klina odtamu §ciany
wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;

Przy zasypie wykopu nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

- do zasypywania wykopu nalezy uzy¢ grunt jednorodny, bez jakichkolwiek
zanieczyszczen, zaggszczalny o potwierdzonej przydatnosci;

- grunt w wykopie nalezy rozsciela¢ sposobem recznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o roéwnej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania i
stosowanego sprzgtu zageszczajacego;

- grunt nalezy zasypywac i zaggsci¢ w warstwach na calej dlugo$ci wykopu. Po zasypaniu
1 zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu nalezy zasypywac i zagesci kolejne warstwy do
planowanej wysokosci;

- grunt zasypowy nalezy zagesci¢ w kazdej warstwie do warto$ci wskaznika zageszczenia
Is>1;

- warto$ci wskaznikow zageszczenia nalezy kontrolowac laboratoryjnie lub metodami
polowymi.
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Naruszong konstrukcje¢ i nawierzchni¢ bitumiczng jezdni nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
zajecia:

- na szeroko$ci wykopu wykonanego zgodnie z warunkami okre§lonymi powyze;j:
e Dolna warstwa odbudowy z kruszywa porfirowego 0-63 mm grubosci 15¢m;

e (Goma warstwa podbudowy z kruszywa porfirowego 0-31,5 mm grubosci
10cm;

- natomiast warstwe Scieralng z mieszanki asfaltowej AC 11S grubosci Scm nalezy sfrezowac
1 odtworzy¢ na calej szerokosci wykopu powigkszonej o 1,5m od zewnetrznych krawedzi
wykopu we wszystkich kierunkach;

- na wlasciwie zaggszczonym, o wyroOwnanej powierzchni, gruncie podtoza w wykopie nalezy
wykona¢ 20-centymetrowg warstwe z piasku stabilizowanego cementem w stosunku 1:4;

- odtworzenie warstwy podbudowy nalezy wykona¢ a wlasciwie zaggszczonym, o
wyrownanej powierzchni podloza, gruncie podtoza, w dostosowaniu i powigzaniu z
odpowiadajacymi warstwami podbudowy istniejgcej na odcinku przylegltym;

- grubo$¢ podbudowy i sposdb jej wykonania musza zapewni¢ wymagang nos$nos¢
nawierzchni przy zastosowaniu warunkéw mrozoodpornosci,

- do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ wylacznie materialdéw speiniajacych wymagania
normowe;

- warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami;

- krawedzi przyleglej nawierzchni istniejacej nalezy réwno obcigé tak , aby powstata po
przycigciu figura miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu (krawedz cigcia nalezy
poprowadzi¢ w odlegtosci min. 0,3 m od osi jezdni);

- na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczone] 1 skropionej asfaltem uplynnionym lub
emulsjg asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwg Scieralng z mieszanki asfaltowe;;

- grubos¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejacych;
- warstwa nawierzchni powinna by¢ nalezycie zaggszczona;

- nawierzchni¢ nalezy ulozy¢ w roéwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy
zachowaniu wymaganych spadkéw; potaczenie styku nawierzchni nalezy uszczelni¢ ta§ma
kauczukowo-asfaltowg (na wysokos$¢ warstwy Scieralnej);

- prace nalezy wykona¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Naruszong nawierzchni¢ drogi gruntowej nalezy przywroci¢ do stanu sprzed zajecia i
utwardzi¢ 20-centymetrowa warstwa kruszywa kamiennego twardego (typu porfir, gabro,
sjenit itp.), ktore nie zawiera czeSci gliniastych 1 ilastych, na szerokosci wykopu
powiekszonej o obszary naruszonej w wyniku prowadzonych robdt np. w skutek osunigcia si¢
skarpy wykopu lub dziatania maszyn budowlanych. Naruszone tereny zieleni niskiej w
obrgbie pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed zajecia tj. wykonczy¢ warstwa
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ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabi¢ i obsia¢ odporng mieszanka traw oraz
pielegnowa¢ i kosi¢ do czasu pelnego zadarnienia w miejscu naruszenia bez tysin i
zachwaszczenia. Podczas robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy zapewni
dojazd do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy ul. Tylnej, ul. Kruczej, ul. Lesne;.
Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac i uzgodni¢ z Zarzadca ruchu projekt organizacji
ruchu. Po zakonczeniu robot nalezy pozostawi¢ odtworzone odcinki drogi oraz przylegly
teren w stanie nie pogorszonym, nadajagcym si¢ do uzytkowania z uwzglednieniem ogolnej
czysto$ci. Urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ograniczaly
mozliwo$ci przebudowy albo remontu drogi. Urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie
moga narusza¢ elementow technicznych drogi oraz przyczynia¢ si¢ do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
Urzadzenia usytuowane pod droga nie mogg zmniejsza¢ statecznos¢ i1 nosno$¢ podtoza oraz
nawierzchni drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi,
a takze wptywac negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym. W
przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t z winy Inwestora infrastruktury drogowej
Inwestor dokona na swoj koszt jej naprawy. Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie
wymagat przetozenia urzadzen, o ktorych mowa w niniejszym zezwoleniu, to koszt togo
przetozenia poniesie wiasciciel tych urzadzen.

Na dziatce nr 368/1 obreb 1026 nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki odtworzenia:

Roboty zwigzane z umieszczeniem urzadzen zostang wykonane metoda wykopu otwartego,
przy zachowaniu warunkéw:

- metoda wykonania wykopu w drodze gruntowej oraz w poboczu zostanie dostosowana do
glebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, rodzaju nawierzchni 1 technologii
wykonania robot,

- Sciany wykopu zostang zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie,
- wykop zostanie wykonany bez naruszania struktury gruntu dna wykopu,
- wykop 1 planowane ulozenie kanalizacji zostang wykonane w jak najkrotszym czasie,

- jezeli sposOb zabezpieczenia wykopu nie bedzie wystarczajacy dla dopuszczenia mozliwosci
komunikacji po drodze przy krawegdzi wykopu, w obrebie klina odtamu $ciany wykopu
komunikacja po drodze jest niedopuszczalna.

Przy zasypie wykopu zostang zachowane nastepujgce warunki:

- do zasypania wykopu bedzie uzyty grunt jednorodzinny, bez jakichkolwiek zanieczyszczen,
zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci,

- grunty w wykopie beda rozscielane sposobem rgcznym lub mechanicznym, warstwami
poziomymi o rownej grubos$ci, dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania i stosowanego
sprzetu zageszczajacego,
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- grunt bedzie zasypywany w warstwach na calej dlugosci wykopu, po zasypaniu i
zageszczeniu okreslonej warstwy gruntu beda zasypywane 1 zageszczane kolejne warstwy do
planowanej wysokosci.

Naruszona nawierzchnia drogi gruntowej zostanie przywrdcona do stanu sprzed zajgcia i
utwardzona 20-centymetrowa warstwa kruszywa kamiennego twardego (typu porfir, gabro,
sjenit itp.), ktére nie zawieraja cze¢Sci gliniastych 1 ilastych, na szerokos$ci wykopu
powigkszonej o obszary naruszone w wyniku prowadzenia robot np. w skutek osunigcia si¢
skarpy wykopu lub dziatania maszyn budowlanych.

Zielen drogowa zostanie odtworzona do stanu sprzed zajgcia tj. wykonczona warstwg ziemi
urodzajnej spoza placu budowy, wygrabiona i obsiana odporng mieszankg traw, oraz
pielegnowana i koszona do czasu pelnego zadarnienia w miejscu naruszenia bez tysin i
zachwaszczenia. Podczas prowadzenia robot zwigzanych z umieszczeniem urzadzen nalezy
zapewni¢ dojazd do wszystkich nieruchomosci usytuowanych przy dz. nr 368/1 w obrebie
1026. Urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi. Urzadzenia umieszczone w pasie drogowym nie moga
narusza¢ elementow technicznych drogi oraz przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Urzadzenia
usytuowane pod droga nie mogg zmniejsza¢ statecznos$¢ i no$nos$¢ podtoza oraz nawierzchni
drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi. Jezeli
przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przetozenia urzadzen, o ktérych mowa w
niniejszym zezwoleniu, to koszt togo przetozenia poniesie wtasciciel tych urzadzen.

d) Trasowanie sieci

Nie wyklucza sig¢ istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgloszonego do inwentaryzacji)
uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowana sieciag. W miejscach
skrzyzowan przewodow z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ minimalna odleglos¢
pionowa rowna 20cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowaé rury ochronne po
uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych
przebudowy istniejacych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
poinformowaé¢ o tym jednostke branzowa odpowiedzialna za eksploatacje kolidujacych
urzadzen i przysztego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy.
Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sa standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,
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- zaglebienie istniejacych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w
przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej
poziomu terenu,

- zaglebienie istniejacych sieci wodociggowych zatozono na glgbokosci 1,6 — 1,8 m.

Odleglos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej od punktu srodkowego istniejagcych drzew
wynosi min. 1 m, a od pomnikéw przyrody 15m. Podczas prowadzenia prac w strefie
korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wlasciwy stan
biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu. W przypadku koniecznoS$ci
wycinki drzew uzyska¢ zgode wlasciwych stuzb.

Zabezpieczenie kabli energetycznych

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ recznie
w obrebie 2 m na dlugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych,
pracownikow Pogotowia Energetycznego, po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu
do prac. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
grubo$ciennymi 110 wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu.

Utrzyma¢ odlegtos¢ 1,5 m od slupow energetycznych. Wykopy nalezy wykona¢ rgcznie w
obrebie stupow. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

f) Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej

9)

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi
wykopy prowadzi¢ r¢cznie w obrgbie 2 m na dlugosci kabla pod statym nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do
prac. Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
grubo$ciennymi 110 wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu. W miejscu
zblizenia 1 skrzyzowania z kanalizacja telefoniczna obudowana, wykopy prowadzi¢
recznie do glgbokosci posadowienia, w obrebie 5 m na dlugos$ci kanalizacji telefoniczne;.
Istniejacy kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia robot, poprzez podwieszenie
go do stalowych belek dwuteowych 200-240 umieszczonych na powierzchni terenu co
okoto 0,5 m. Po zakonczeniu prac ziemnych grunt pod kanalem ubi¢ 1 na szerokos¢
wykopu wzmocni¢ tawa betonowa w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i
naruszeniem kanatu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w organom wtasciwym wtasnos$ci uzbrojenia.

Zabezpieczenie przewodow wodociagowych

Wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie w obrgbie 2 m na dhlugosci wodociggu. Nad
wodociggiem utozy¢ belke drewniana i1 opasa¢ je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu
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robot przestrzen w obrebie kolizji wypeti¢ piaskiem, dobrze go zaggszczajac rgcznie w
celu uniknigcia obsuniecia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odleglo$ci pionowe;j
przewodow, zwlaszcza gdy wodociag znajduje si¢ pod przewodem kanalizacji sanitarnej,
na wodociag natozy¢ rure stalowa ochronna.

h) Zabezpieczenie ruchu

Migjsca robot ziemnych i montazowych w obrgbie pasa ruchu drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier o$wietleniowych, §wiecacych w nocy $wiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

i) Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji sanitarnej

WEZEt | WEZEL Dn[mm]PVC- S 1 vl vrz

E1 Ez ot. | u] Spadek% [dr:3/s] [dr:3/s] P o st s
51 st1 27,95 200]  3,07| 23,20 62/0,37]0,47]0,84] 2,20 1,85
st1 52 22,52 200]  3,07| 22,40 62/0,36|0,46(0,83| 2,20 1,83
52 53 11,10 200/ 093] 20,80 35(0,59/0,60|0,95| 1,20 1,14
53 s4 16,30 200 093] 20,00 35/0,57]0,59(0,94| 1,20 1,13
s4 s5 15,43 200 0,93 1840 35(0,53]0,57(0,93| 1,20 1,12
55 S6 23,30 200/ 086 17,60 33(0,53]0,57]0,93] 1,15| 1,07
s6 57 9,48 200/ 056 16,00 28[0,57[0,59]0,95| 0,95| 0,90
57 58 24,25 200/ 056 15,20 28/0,54]0,57]0,93] 0,95 0,38
58 59 18,51 200  249| 8,30 55/0,16(0,31]0,65| 2,00| 1,30
59 510 9,74 200  3,16| 8,00 62/0,13]0,28]0,60| 2,30 1,38
510 |s11  |15,90 200  3,16| 5,60 62/0,09(0,23]0,54] 2,30 1,24
s11 |s12 1045 200/ 500 4,380 82(0,06(0,18]0,46| 2,90 1,33
s12  |s13 18,15 200]  4,04| 4,00 72|0,06|0,18]0,46| 2,60 1,20
s13  |s14 10,55 200]  404| 2,40 72/0,03]0,13]0,37| 2,60 0,96
s14  |s15 17,25 200] 2,72 1,60 60/0,03]0,13]0,37] 2,10] 0,78
515 |s16 5,90 200  458| 0,80 750,01]0,07]0,25] 2,70 0,68
s16 |zl 1,90 160 1,50| 0,80 25(0,03[0,13]0,37] 1,25 0,46
st1 72 3,45 160 1,50| 0,80 25/0,03]0,13]0,37] 1,25 0,46
52 517 7,35 200/ 050 1,60 25(0,06(0,18[0,46| 0,90| 0,41
s17  |s18  |2565 200/ 0,70 0,80 30/0,03]0,13[0,37] 1,15| 0,43
s18  |zt3 4,30 160 1,50| 0,80 250,03]0,13]0,37] 1,25| 0,46
s17  |zta 3,05 160 1,50| 0,80 25(0,03]0,13]0,37] 1,25 0,46
53 75 3,00 160 1,50| 0,80 250,03]0,13]0,37] 1,25 0,46
s4 7t6 3,25 160 1,50| 0,80 25(0,03]0,13]0,37] 1,25 0,46
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S4 7 4,20 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S5 28 3,45 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S6 Zt9 2,95 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S6 Zt10 3,90 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S7 Zt11 4,20 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S8 519 27,82 200 0,50 5,60 25/0,22|0,36(0,71| 0,90| 0,64
S19 S20 22,51 200 0,50 4,00 25/0,16|0,31|0,65| 0,90| 0,59
520 521 28,85 200 5,00 2,40 80/0,03|0,13(0,37| 2,90| 1,07
S21 S22 18,87 200 0,50 1,60 25/0,06|0,18|0,46| 0,90| 0,41
S22 S23 35,43 200 0,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 0,90| 0,33
523 Zt12 3,15 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13(0,37| 1,25| 0,46
S19 Zt13 4,45 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
519 Zt14 3,90 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13(0,37| 1,25| 0,46
S20 Zt15 2,65 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
520 Zt16 4,30 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S21 Zt17 3,20 200 0,50 0,80 25/0,03|/0,13|0,37| 0,90| 0,33
S22 718 2,30 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S8 Zt19 4,10 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S9 7220 1,61 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
510 S24 46,20 200 1,80 2,40 48/0,05|/0,17(0,44| 1,70| 0,75
S24 S25 26,46 200 0,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 0,90| 0,33
S24 Zt21 2,69 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S24 7t22 4,10 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S11 Zt23 1,90 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S12 2t24 1,00 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S13 Zt25 1,30 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
513 7t26 1,50 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S14 7+27 1,25 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13(0,37| 1,25| 0,46
S15 28 2,75 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S1 S2 21,36 200 1,50 7,20 4210,17|0,31({0,65| 1,50| 0,98
S2° S3° 51,38 200 4,00 6,40 7210,09|0,23|0,54| 2,60| 1,40
S3° sS4 38,42 200 4,50 4,80 7410,06|0,18|0,47| 2,70| 1,27
sS4 S5° 11,07 200 0,50 3,20 25/0,13|0,27|0,60| 0,90| 0,54
S5 S6° 11,50 200 0,50 3,20 25/0,13|0,27|0,60| 0,90| 0,54
S6° S7° 16,88 200 0,50 2,40 25/0,10|0,24|0,55| 0,90| 0,50
S7° S8 18,17 200 0,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 0,90| 0,33
S8 21 5,12 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S2° 9 2,00 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S3° 28 4,55 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S3° 7 2,25 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13(0,37| 1,25| 0,46
sS4 zt5 2,70 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
sS4 26 4,25 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
S6° pAZN 5,55 160 1,50 0,80 25/0,03|0,13|0,37| 1,25| 0,46
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S7° yAp 6,15 160 1,50 0,80 25

0,03/0,13|0,37

1,25| 0,46

S7° 3 2,85 160 1,50 0,80 25

0,03|0,13|0,37

1,25| 0,46

j) Obliczenia statyczno wytrzymalos$ciowe konstrukcji kanalu

Rura PVC-U DN 200 mm SN8

- Srednica nominalna: 200 mm

- Srednica zewngetrzna: 200 mm

- grubo$¢ $cianki: 5,9 mm

- material: PVC-U

- wytrzymato$¢ materiatowa: fy4=12,5 MPa

Parametry gruntu

- rodzaj gruntu: piasek

- stan gruntu: zageszczony Ip=0,5 1p=<1+0,55>
- ciezar objetosciowy y=18,0 kN/m>

- kat tarcia wewnetrznego: F=33’

- kohezja: 0

Charakterystyka przeszkody
- rodzaj przeszkody: nasyp drogowy
- wysokos$¢ nasypu: Hp=2,2 m

Obcigzenie przeszkody
- rodzaj pojazdu: samochdd klasy obcigzen I

Pionowe obcigzenie warstwa gruntu suchego

H P
RS S 11T

MM

Phz
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Jednostkowe pionowe parcie na gltgbokosci (Hp+H):
- warto$¢ charakterystyczna:
pvi=y*(Hy+H) =18 (2,2)=39,60 kN/m?
- warto$¢ obliczeniowa:
pol1=y*(Hy+H)* v =39,60%1,2=47,52 kN/m?
gdzie:
Y- cigzar objetosciowy gruntu kN/m®
vi- czgsciowy wspoOtczynnik bezpieczenstwa réwny 1,2
pvd1= pvd2= pv,g

Poziome parcie gruntu
Jednostkowe poziome parcie czynne — wartosci charakterystyczne:
- na glebokosci (H,+H):
prhi=y*(Ho+H) *tg?(45°-F/2)= 11,6 7TkN/m?
- na glebokosci (Hy+H+D):
pra=y*(Hn+H+D) *tg?(45™-F/2)=12,74 kN/m?
Wartos$¢ srednia warto$¢ charakterystyczna:
Phsr= (Phz+ ph2)/2=12,21 kKN/m?
Warto$¢ srednia warto$¢ charakterystyczna:
Prd &= Phsr = V1= 14,65 kN/m?
phdsr: Phg
Obciazenie komunikacyjne
Stosujemy model KA-17, odczytujac z odpowiedniego wykresu (dla samochdd klasy
obciazen I) charakterystyczna warto$¢ pionowego obcigzenia uzytkowego py,pu dla grunty
niespoistego zageszczonego i glebokosci (Hp+H)=2,2 m.
Wartos¢ obliczeniowa:
Plou= Pupur 71=32%1,3=41,6 kN/m?
pvdpu: Pv, u

Dodatek do poziomego parcia gruntu od obcigzen komunikacyjnych (parcie geostatyczne)
Prou= Py Ko= 41,6%0,43=17,89 kN/m?
Ko- wspodtczynnik parcia spoczynkowego rowny0,43dla gruntéw niespoistych
I:)hdpu: Ph.u

Sumaryczne pionowe i poziome parcie gruntu
Sumaryczne parcie pionowe:
Pv=Pug*+Pvu=47,52+41,60=89,12 kN/m?
Sumaryczne parcie poziome:
Ph=Ph.g+Phu=14,65 +17,89 =32,54 KN/m?
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1.6. Warunki BHP

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacja projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz obiektéw z nimi zwigzanych stwarzaja zagrozenie dla o0sob
postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego prace.

W zwiagzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa I ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi
zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ |
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z po6zniejszymi
zmianami),

f) ROZPORZADZENIU  MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI a dnia 16 czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terendw (wraz z
pozniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

h) Polskich Normach majacych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji
budowlane;.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie
og6lnych przepisow BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),
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J) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U.
nr 96, poz. 437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72,
p0z.93),

I) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w
sprawie BHP w oczyszczalniach sciekow (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
- warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatlow i
urzadzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni
posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad
BHP na budowie odpowiedzialni sa kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy,
brygadziéci oraz inspektorzy nadzoru.

Schodzenie pracownikow obstugi do wngtrza zamknigtych zbiornikdéw moze byé
czynnoscig okresowa, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobe
sprawujaca nadzor na obstuga obiektow (na polecenie). W normalnym stanie pompy
wycigga si¢ stojac na plycie stropowej zbiornika. Okresowa konserwacja zaworow
odbywac si¢ bedzie z pomostu umieszczonego W przepompowni.

Wymagania spetniajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikow
zagrozonych zatruciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzy¢ przez otwarcie pokryw
wlazowych na stropie pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na
okres 24 godzin. Otwarte wlazy nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie krata i
oznakowanie ostrzegawcze.

2. Po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomoca Wykrywacza gazu i lampy
bezpieczenstwa obecno$¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne nalezy przewietrzy¢
obiekt stosujgc wentylatory przenos$ne.
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4. Przed wejsciem do zbiornika nalezy ustali¢ system porozumiewania si¢ pomigdzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajacymi.

5. Podczas schodzenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drabiny zejsciowe;.

6. Pracownik schodzacy do zbiornika powinien by¢ wyposazony w wykrywacz gazow
I lampe bezpieczenstwa (zapalona), ponadto posiada¢ szelki bezpieczenstwa z linka
asekuracyjna dtugosci 15m zakonczona zatrzaskami.

7. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed naglym
podniesieniem poziomu s$ciekow lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen
substancji szkodliwych dla zzycia lub zdrowia, przez oproznienie zbiornika ze
$ciekow 1 odciecie doptywu $ciekow.

8. Pracownik pracujacy w zbiorniku musi by¢ ubezpieczony przez dwoch
pracownikow znajdujacych si¢ na powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien by¢ wyposazony W sprzet ochrony drog oddechowych, jezeli
tak stanowi polecenie wykonania pracy.

10. Przy stanowisku pracy obok wtazu powinna znajdowaé si¢ podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne, linka asekuracyjna dl. 15m zakonczona zatrzaskami,
aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

11. Nad wtazem do zbiornika powinno znajdowac si¢ urzadzenie mechaniczne na czas
robot do ewakuacji pracownikow w razie zagrozenia zzycia lub zdrowia.

1.7. Warunki odbioru

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysziego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czesciowe tzw.
Roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajace si¢ sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu
budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podloza,
- sprawdzenie faz uktadania rurociggdéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).
- sprawdzenie polaczenia rur,

Odbidér koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru
koncowego Wykonawca winien przygotowa¢ kompletna dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,
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- protokét robdt zanikowych,

- dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
prowadzenia robot, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

1.8. Uwagi koncowe

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajagcymi
zasady przeprowadzania prob i odbiorow dotyczgce robot budowlanych

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodoéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych
— wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — 1996 r.

4. Warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych.

5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatlow |
urzadzen zastosowanych w  projekcie oraz przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisow BHP.
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6. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania projektu organizacji robot w pasie drogowym oraz zgloszenia i uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcow drog.

7. W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na
plan sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpocza¢ po
zlokalizowaniu i wykryciu urzadzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy
lokalizatorow np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z
jednostkami eksploatujagcymi poszczegdlne urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

8. Roboty montazowe W wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu
zgodnie z projektem 1 instrukcja producenta systemu obuddow.

9. Do potaczen kolierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej.

10. Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

Stosowanie materialow 1 urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji
zgodnos$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.

11. Rzeczywiste ilosci:

Gruntoéw przeznaczonych do wymiany 1 skladowania
Elementow szalunku i rozp6r zuzytych na budowie
Elementow stalowych $cianki szczelnej

Czasu pompowania i urzadzen zastosowanych do odwodnieni nalezy okreslic na
etapie realizacji robot.

13. Nalezy przestrzega¢ postanowien Decyzji NR 235/MZDiM/2014 z dnia 23
stycznia 2015r.
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1.9. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.9.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodza:

Wytyczenie rzgdnych geodezyjnych.

Rozbiorka istniejacych elementéw oznakowania.

Przygotowanie podtoza gruntowego.

Wykopy kontrolne.

Wykopy pod utozenie sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonanie nasypu drogowego.

Wykonanie nowej podbudowy, warstwy wiazacej oraz $cieralnej.
Wykonanie nawierzchni jezdni,.

Prace wykonczeniowe.

1.9.2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy pod wymiang podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urzadzenia zwigzane
z wykopem,

DzZzwig budowlany,

Rozdzielnie budowlane,

Przewody elektryczne.

1.9.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Prace w poblizu linii niskiego 1 $redniego napigcia,

Przysypanie pracownikow podczas wykonywania wykopu oraz W czasie trwania prac
w tym wykopie ,

Niestabilno$¢ dzwigu i elementoéw prefabrykowanych przy ich montazu,

Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac zwigzanych z rozscietaniem
warstwy asfaltu,

Mozliwo$¢ uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty, spadajace

z gory,
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*  Mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym,

1.9.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie

obowigzujacych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynno$ciami wst¢pnymi
1 konczacymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie
procedury zawarte we wlasciwych i aktualnie obowiazujacych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikow powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktéorymi
wykonawca zobowigzany jest si¢ zapoznaC. Nalezy podkreslic, ze wykonawca robot
zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujacych przepiséw, niezaleznie
od przepisow cytowanych w dokumentacji i uzgodnieniach, a ktoérych aktualno$¢ powinien
sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem budowy i1 robdt nalezy zapoznaé pracownikoéw z:

* Dokumentacjg techniczng, rozwigzaniami materialowo konstrukcyjnymi oraz
organizacja budowy

*  Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

« Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
1 porzadku

* Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

* Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn 1 urzadzen

* Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji 1 telefonami
alarmowymi

» Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

» Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu

* Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisoOw bhp
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1.9.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowag dwuskrzydtowg
1 wejsciem dla pieszych.

Wszelkie wykopy wykona¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub
z zabezpieczajacym rozparciem.

Lawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie wykonaé
Z nalezytym zabezpieczeniem.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktoére podlegaja dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami bhp dotyczacymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

Nalezy okresli¢ ilo$¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikéw
pracujacych na wysokosci. Stosowanie srodkdw ochrony zbiorowej zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw
otwordw technologicznych w stropach.

Nalezy okres§li¢c systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach
budowlanych

1 sprawdzi¢ czy maja atesty bhp.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Zastosowa¢ si¢ do instrukcji producentoéw $rodkdw chemicznych uzywanych
na budowie.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢
strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robot na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonaé

zabezpieczenia chronigce pracownikow przed upadkiem.
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢é go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W celu prawidlowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowa¢ doktadny
projekt organizacji placu budowy.

Zakazuje si¢ transportu materiatlow nad stanowiskami roboczymi.

Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.
Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajacych przed uderzeniem przez
materialy, przedmioty, narzedzia spadajace z gory w postaci daszkéw ochronnych nad
wejsciami do budynkéw, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach
niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnetrznych.
Systematyczne przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajacych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji 1 urzadzen elektrycznych eksploatowanych
na budowie.

Zapewnienie okresowych przegladéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.

Stosowanie sprzg¢tu ochrony osobistej w postaci helmoéw przeciwuderzeniowych,
szelek bezpieczenstwa, okular6w ochronnych, ochronnikow stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robdt 1 stanowisk pracy.
Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych
na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie stalego 1 bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.
Zapewnienie biezacych szkolen BHP dla pracownikow wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikow z zagrozeniami 1 ryzykiem zawodowym
wystepujacym na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, podczas poszczegodlnych robot.
Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc  pracy nieoswietlonych
wystarczajaco swiattem naturalnym.
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» Zapewnienie odpowiednich drog komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

» Zapewnienie wszystkim pracownikom biezacej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych
pracownikow.

» Zapewnienie podrecznego sprzgtu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

« Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

1.9.6. Zagospodarowanie placu budowy
W celu prawidlowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy

urzadzen i1 zachowania porzadku na budowie nalezy opracowa¢ doktadny projekt organizacji

placu budowy.
Podstawowe wyposazenie placu budowy:

» Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

» Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

» Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan.

« Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

» Zaplecze biurowe.

* Magazyn.

» Urzadzenia sanitarne.

» Pomieszczenia dla ochrony budowy.

» Zadaszenie sktadowiska niektorych materiatow wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

» Skladowisko otwarte.

* Przylacza poboru wody 1 energii elektryczne;.

» Urzadzenia przeciwpozarowe.

 tablica informacyjna

1.9.7. Podsumowanie - zalecenia koricowe.
* Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie

bhp i w zakresie prawidlowej pracy i mie¢ do$wiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach
* Nalezy przygotowac¢ instrukcje okres§lajacg zachowanie pracownikow w przypadku

wystapienia zagrozen.
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Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych
ze $cistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych
PN oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogo6lnymi  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-wykonawczych.
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1.10. Oswiadczenia projektantow
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Branza sanitarna

Dot.: ZADANIE 3 ,,PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY KANALIZACIJI
SANITARNEJ — UL. KRUCZA, TYLNA W JAWORZNIE”

W nawigzaniu do art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r, poz. 1409) o$wiadczam, ze ww. dokumentacja w zakresie branzy sanitarnej
opracowana zostata w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz

z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: .........ccocevviineiicce e,
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