ZZP/zVU/..../....[2019 PROJEKT

UMOWA Nr ZZP/ZU/IRP/...../2019

zawarta w dniu w Jaworznie pomiedzy:

Wodociagi Jaworzno spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Jaworznie
(43-600), przy ul. Swietego Wojciecha 34, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego, przez Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach,
pod nr KRS: 0000057843, NIP 632 010 14 38, wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
99.091.500,00 z1,

reprezentowang przez:

...........................................

zwanym dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia pod nazwaq: ,Zaprojektowanie
i budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw w osiedlu
Gora Piasku w Jaworznie — Etap 1”, zwanego w dalszej czesci umowy Przedmiotem
umowy.

2. Na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do
wykonania Przedmiot umowy, w zamian za co Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty
wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy.

3. Zamowienie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu udzielone zostato na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwieri publicznych.
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1)
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c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

2)

3)

4)

§2
Zakres Przedmiotu umowy obejmuje w szczegdInoéci:

wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociaggowej w osiedlu Géra Piasku
w Jaworznie, obejmujacej budowe/przebudowe tej sieci wraz z przytaczami do budynkéw
zgodnie z zakresem mapowym, a w tym:

uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzajacej
postgpowanie w sprawie wydania tej decyzji, w przypadkach przewidzianych prawem,

uzyskanie decyzji na wycinke drzew w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy,

pozyskanie map do celéw projektowych,

wykonanie projektu budowlano - wykonawczego — w iloéci 5 egzemplarzy papierowych
oraz dwdch wersji elektronicznych, w tym jednej nieedytowalnej (w formie plikdw pdf)
oraz jednej edytowalnej (rysunki w plikach dwg, teksty i opisy w plikach doc.,
skany i obrazy w plikach pdf lub jpg),

sporzadzenie informacji dotyczacej BIOZ,

wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,

pozyskanie uzgodnien branzowych,

pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

pozyskanie pozostatych decyzji administracyjnych i innych uzgodnien oraz dokumentoéw,
wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa, niezbednych do realizacji Przedmiotu
umowy,

petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie/przebudowie sieci
wodociggowej wraz z przytaczami do budynkéw w osiedlu Géra Piasku w Jaworznie,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie,

wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach,
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5) sporzadzenie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie

6)

7)

jej Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej, wraz z Zaswiadczeniem o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete, potwierdzonym przez
Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzien zgtoszenia do
odbioru koricowego,

wykonanie obstugi geodezyjnej zleconych prac,

wykonanie badar wskazanych w umowie w szczegblnosci: badanie stopnia zageszczenia
gruntu w wykopie oraz nosnosci podbudowy wykonane przez akredytowane laboratoria,
badanie szczelnosci przewodéw, badanie wody z wykonanej przez Wykonawce sieci
wodociggowe;j.

Ustala sig, ze w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego
paragrafu Wykonawca uwzglednieni wytyczne Zamawiajacego, stan techniczny istniejgcej
sieci oraz wszelkie wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach prawa.

Szczegblowy zakres robdt i wymagania zwigzane z wykonaniem projektu oraz
budowa/przebudowg sieci wodociggowej objetych Przedmiotem umowy zostaly
okreslone w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dla zadania ,Zaprojektowanie
i budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami do budynkéw w osiedlu
Gora Piasku w Jaworznie — Etap I”, ktéry stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do stworzonego na podstawie niniejszej
umowy utworu tj.: projektu budowlanego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy - na
wszelkich polach eksploatacji, zaréwno w kraju, jak i za granica, powstatych zgodnie
Z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich
obejmuje w szczegdlnosci takie pola eksploatacji jak: digitalizacja, wpisanie do pamieci
komputera, udostepnienie za posrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu,
intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocg druku, technik
reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nosnika elektronicznego, nosnika
cyfrowego, technik gsm i umts, inkorporowanie czesci sktadowych utworu do strony
internetowej; wprowadzenie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, atakie publiczne
udostgpnienie utworu lub jego czesci sktadowych (w taki sposob, aby kazdy mdogt mieé do
nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym), ttumaczenie,
przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakichkolwiek inne zmiany, publiczne
rozpowszechnianie, wtym najem lub dzierzawa, wykonywanie oraz zezwalanie na
wykonywanie przez osoby trzecie opracowar, w tym przerébek i adaptacji utworu i jego
czesci sktadowych. Dodatkowo strony zgodnie postanawiajg, Ze wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez
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b)
c)
d)

f)

Zamawiajacego z utworéw na kazdym odrebnym polu eksploatacji wymienionym
W nhiniejszym ustepie.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane fgcznie jako
integralna czgé¢ umowy, a w przypadku sprzecznoici - wediug nastepujacego
pierwszenstwa:

Niniejsza umowa;

Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — Instrukcja dla Wykonawcéw

Oferta Wykonawcy;

Inne dokumenty bedace czeScia umowy, w szczegélnosci Umowa Konsorcjum, kopia
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§3

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w nastepujacy sposéb:

etap | — wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w umowie;

etap Il — budowa wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz petnieniem
nadzoru autorskiego,

etap lll - wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej.

Czas na ukoriczenie realizacji Przedmiotu umowy wynosi:
wykonanie zakresu objetego etapami | i Il — do 16 miesiecy od daty podpisania umowy,
wykonanie zakresu objetego etapem Il — do 2 miesiecy od zakoriczenia etapu II.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Harmonogram etapu |
realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, zawierajacy co najmniej daty wykonania
elementéw umowy wskazanych w § 2 ustep 1 lit. a), b), d), e), j). Zaakceptowane przez
Zamawiajacego Harmonogramy stanowi¢ bedg integralng cze$é¢ umowy, ktérej zmiana
wymaga zgody obu stron, w formie pisemnego aneksu. W wypadku nieprzedstawienia
Harmonograméw przez Wykonawce w terminie, o ktérym w zd. 1 niniejszego ustepu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia Harmonogramoéw
etapu |, obowiazujacego Wykonawce.

Etap | umowy uznany zostanie za ukoriczony w dniu podpisania przez Zamawiajgcego
ostatniego protokotu odbioru robét projektowych zgodnie z § 15.

W dniu podpisania ostatniego protokotu odbioru robét projektowych Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumenty kierownika budowy wymagane w celu zgtoszenia
rozpoczecia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - w terminie do 14 dni od dnia odbioru
przez Zamawiajacego ostatniego protokotu odbioru robét projektowych. Przekazanie
terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Strony lub ich
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10.

upowaznionych przedstawicieli. Data przekazania terenu budowy stanowi date
rozpoczecia realizacji etapu Il umowy.

Do czasu przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
Harmonogram etapu Il i lll umowy, obejmujacy poszczegdlne etapy realizacji robét
budowlanych, odpowiadajacy zatozeniom okre$lonym w umowie. Harmonogram ten
bedzie obejmowat wytacznie etapy robét wskazane przez Zamawiajacego w terminie do 7
dni po odbiorze etapu| umowy. Zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy, ktérej zmiana wymaga zgody obu stron, w
formie pisemnego aneksu. W wypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez
Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w zd. 1 niniejszego ustepu, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia Harmonogramu etapu Il i |,
obowiazujacego Wykonawce.

Etap Il umowy zostanie uznany za ukoriczony po wykonaniu i odebraniu robot
budowlanych, w dniu przekazania Zamawiajacemu kompletnej i prawidtowo wykonanej
inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych robét (w wersji elektronicznej - plik DWG).
Niezaleznie od ukoriczenia etapu Il umowy, Wykonawca bedzie zobowiazany utrzymywac
teren budowy do dnia zakoriczenia etapu lil.

Etap Il umowy zostanie uznany za ukoriczony, w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 16. Dzien ten bedzie uwazany za dzien
odbioru catego Przedmiotu umowy, od ktérego to dnia liczony jest okres rekojmi
i gwarancji.

Jezeli opéinienie w realizacji ktéregokolwiek z etapéw robét projektowych czy robét
budowlanych wyniesie ponad 14 dni w stosunku do przyjetego Harmonogramu etapu |
czy Harmonogramu etapu |l, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zfozenia wyjasnien
i przedstawienia propozycji naprawczych (w ramach obowiazujacego czasu na
Ukoriczenie) oraz propozycji uaktualnionego Harmonogramu, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

§4
Wykonaweca oswiadcza, ze:

profesjonalnie zajmuje sie wykonywaniem prac objetych Przedmiotem umowy, posiada
odpowiednig wiedze, doswiadczenie, zasoby finansowe, techniczne, w tym odpowiednie
maszyny i urzadzenia posiadajace stosowne atesty oraz odpowiednig grupe pracownikéw
i wspotpracownikéw - niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

zapoznat sig z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, PFU oraz z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacj Przedmiotu umowy,
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3. nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do dokumentacji, na podstawie ktérej ma zostaé
wykonany Przedmiot umowy, ani do warunkéw w jakich ma byé wykonywany Przedmiot
umowy,

4. przy sporzadzaniu oferty uwzglednit wszystkie istniejgce lub potencjalne zagrozenia
i ograniczenia, ktére rzutujg lub moga rzutowaé na prawidtowy przebieg procesu
inwestycyjnego,

5. ztozona przez niego oferta jest kompletna i umozliwia nalezyty realizacje Przedmiotu
umowy.

§5

1. Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie
z niniejszg umowa, wiedzg techniczng, sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami
prawa i normami, Oferta Wykonawcy z dnia .............. oraz pozostatg dokumentacjg
zZwigzana z niniejszg umowa.

3. Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw
prawa, za wilasciwg organizacje pracy, zachowanie fadu i porzadku przy wykonywaniu
robo6t, ochrone znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym i ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania przepiséw
i niewykonania wskazanych w umowie obowigzkdw.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw i wspétpracownikow.

5. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z wiasnych i nieuzywanych materiatéw i wyrobéw
budowlanych, zgodnych z wymaganiami umowy. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie materiaty i wyroby budowlane uzyte przez
Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy, pod katem ich zgodnosci
z postanowieniami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy ma prawo sprawdzenia jakosci wyrobow i materiatéw uzywanych do
wykonania Przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada
badan w powyzszym zakresie, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania
na wtasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan lub w razie przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego kontroli okaze sig, ze zastosowane materiaty i wyroby sg niezgodne
z umowg, to Zamawiajacy ma prawo zazagda¢ wymiany niewlasciwych materiatow
i wyrobow na koszt Wykonawcy.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

1)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z organizacja
i zagospodarowaniem, zabezpieczeniem oraz ochrong placu budowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wilasny koszt umiesci na terenie budowy
odpowiednie oznakowanie, w tym tablice informacyjne i ostrzegawcze zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy przed ewentualnymi nieszczeéliwymi wypadkami podczas wykonywania
robot w okresie realizacji Przedmiotu umowy az do zakorczenia i odbioru koricowego
rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Wykonawca doprowadzi potrzebne media do terenu budowy, jak réwniez przygotuje
teren zaplecza oraz placéw sktadowych wraz z drogami dojazdowymi wtasnym staraniem
i na wtasny koszt.

Koszty biezacej eksploatacji medidéw oraz koszt ewentualnego zamontowania licznikéw
mediéw ponosi Wykonawca. Powyisze koszty zostaly uwzglednione w tacznym
wynagrodzeniu brutto okreslonym w § 7 umowy.

Wykonawca zapewni oraz ponosi¢ bedzie we wtasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi dotyczacymi realizacji Przedmiotu umowy. Przez nadzér
branzowy Strony rozumieja nadzér realizowany przez dostawcéw medidéw lub inne
podmioty konieczny do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy. Koszty zwiagzane
z nadzorami branzowymi zostaly uwzglednione w tacznym wynagrodzeniu brutto
okreslonym w § 7 umowy.

Wszelkie odpady powstate w trakcie wykonywania umowy sa wtasnoscia Wykonawcy
i jest on odpowiedzialny za ich usuniegcie i utylizacje zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa i normami.

Wykonawca uporzadkuje teren budowy najpézniej do dnia rozpoczecia odbioru
koficowego Przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym we wskazanym terminie - Zamawiajacy moze zleci¢ jego
wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Transport sprzetu, materiatéw i pracownikéw na budowe bedzie organizowat
Wykonawca na wiasny koszt, uwzgledniony w tacznym wynagrodzeniu brutto, o ktérym
mowa w § 7 umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

protokolarne przejecie terenu budowy,
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2) powiadomienie przed rozpoczeciem robét budowlanych niezbedne stuzby wymienione
w uzgodnieniach i warunkach, dostawcéw mediéw oraz inne osoby, jesli taki obowiagzek
wynika obowigzujacych przepisdw lub uméw wigzacych Zamawiajacego,

3) prowadzenie na biezaco dziennika budowy,

4) zapewnienie koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw i przejecie
odpowiedzialnoéci za ich dziatania, w razie wyrazenia pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego na zaangazowanie podwykonawcéw,

5) niezwloczne informowanie (zgtaszanie) Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu o:
a) koniecznosci zmiany sposobu realizacji umowy
b) koniecznosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

6) udziat w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, a dotyczacych wykonywania
Przedmiotu umowy,

7) udziat w kontrolach prowadzonych przez Zamawiajacego i inne instytucje,

8) przeprowadzanie pomiaréw i badarin materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét, okreslonymi w obowigzujacych przepisach,

9) dostarczenie Zamawiajacemu niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawdzen, prob dotyczacych Przedmiotu umowy,

10) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i wymaganiami niniejszej umowy,

11) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania robot, w uzgodnionym przez Strony w terminie, nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

12) wspétpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym polegajaca na udzielaniu informacji
i przedktadaniu dokumentéw niezbednych do sporzadzania raportéw, rozliczen,
sprawozdan,

13) czynny udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeri oséb trzecich
wywotanych realizacjg Przedmiotu umowy,

14) wykonywanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych zwiazanych, koniecznych
w celu nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

17. Wykonawca zobowigzuje sig, pod rygorem zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w § 18
ust. 1 lit. j), iz do wykonania w ramach niniejszej umowy czynnosci zwigzanych z robotami
ziemnymi, montazowymi oraz odtworzeniowymi, zatrudni pracownikéw na podstawie

8
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18.

umowy o prace. W wypadku powierzenia zakresu prac obejmujacych powyisze czynnosci
podwykonawcom, Wykonawca zobowigze w umowie swoich podwykonawcéw do
zatrudniania pracownikdw na podstawie uméw o prace pod rygorem zaptaty kary
umownej.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu kontrole wykonania obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 17 powyiZej, w szczegdlnosci poprzez:

- umotliwienie weryfikowania tresci o$wiadczen, o ktérych mowa w §6 ust. 2 lit. e),

- przeprowadzanie kontroli zatrudnienia wéréd pracownikéw obecnych na placu budowy.

§6

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania miesiecznych Raportow z postepéw prac
oraz przedktadania ich Zamawiajacemu w terminie do ostatniego dnia biezacego
miesiaca.

Kazdy Raport bedzie zawierat:

a) szczegétowy postep prac w uktadzie odniesionym do Harmonogramu etapu |
i Harmonogramow etapu Il i Il wraz z poréwnaniem rzeczywistego i planowanego
postepu prac,

b) plan pfatnosci obejmujacy wyptaty dotychczasowe i przyszte, o jakie planuje
wystepowaé Wykonawca,

c) opis wydarzeri i okolicznosci, ktére moglyby zagraza¢ prawidtowej i terminowej
realizacji niniejszej Umowy oraz podjete dziatania zmierzajgcego do ich usuniecia,

d) informacje o aktualnej ilosci personelu i sprzgtu zaangazowanego na budowie (dotyczy
etapu Il umowy),

e) oswiadczenie w przedmiocie aktualnego stanu zatrudnienia i jego formy w zakresie
czynnosci o jakich mowa w §5 ust. 17, w celu udokumentowania faktu zatrudniania
pracownikéw na podstawie umowy o prace, zgodnie z wzorem opracowanym przez
Zamawiajacego,

f) dokumentacje zdjgciowa z prowadzonych robét budowlanych.

Szczegbtowy wzor Raportu zostanie uzgodniony przez Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy
| WYNOSE:  iirceevrecessesensenens zt  (stownie: ... ) netto izostanie powiekszone
o podatek od towardw i ustug w kwocie .....ecmeeenene zt (stownie: .....vveeennnee. ), co
stanowi 13cznie ...veeereerennne zt (stownie: ....ccuvceeeeeeeeee zt) brutto.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej przystuguje w czesci:
........................... zt netto (stownie: .........) za etap | umowy;
oraz w czesci:

....................... netto (stownie: ..................) za etap Il i lll umowy zgodnie z oferta.

2. taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
obejmuje wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwigzane z realizacjg umowy.

3. W wypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy Strony
zaktualizuja wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w relacji do zmiany stawki
podatku VAT. W takim wypadku wysokosé wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.
Aktualizacja wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym nie
wymaga podpisania aneksu do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej czesci zamodwienia bedzie
waloryzowane w trakcie obowigzywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do
Zamawiajacego  pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajagcego  uzasadnienie
i szczegotowy sposéb wyliczenia nowych cen oraz szczegétowe uzasadnienie wptywu
zmian, o ktérych mowa powyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie
mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej czesci zamowienia bedzie
waloryzowane w trakcie obowigzywania umowy w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem
dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie i szczegétowy sposéb wyliczenia nowych cen
oraz szczegbtowe uzasadnienie wptywu zmian, o ktérych mowa wyzej na wynagrodzenie
Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastgpié po uptywie miesiaca od dnia
wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej czeici zamoéwienia, bedzie
waloryzowane w trakcie obowiagzywania umowy w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji
bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie i szczegétowy sposéb wyliczenia nowych cen oraz szczegétowe uzasadnienie
wplywu zmian, o ktérych mowa wyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie
mogta nastagpi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.
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7. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, 5
i 6 na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo odméwié
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego
uzasadnienia oraz dokumentéw potwierdzajacych zadania Wykonawcy.

§8

1. W celu rozliczenia wykonanych robét Wykonawca dokona podziatu wynagrodzenia
wskazanego w § 7 ust. 1 na czesci, bedace wynagrodzeniem za realizacje poszczegdlnych
czesci robot wskazanych w Harmonogramach Realizacji etapu | i etapéw 1l i lll umowy.
Podziat ten, winien obejmowaé réwniez wyszczegélnienie kosztéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych ustalonych zgodnie z Zatacznikiem 3 — Kwalifikowalnos$¢ przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych w dziataniu 2.3 POIiS bedacym integralng czescia
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020. Celem weryfikacji podziatu $rodkéw
wskazanego w zdaniu powyzszym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape
sytuacyjng z zaznaczeniem odcinkdw przyjetych jako kwalifikowane i niekwalifikowane.
Wraz z Harmonogramami Realizacji etapu | oraz etapu Il i lll Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu podziat, o ktorym mowa w niniejszym ustepie w formie tabeli
rozliczeniowych, ktérych wzor stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie na
~podstawie faktur czgsciowych, obejmujacych kwoty odpowiadajace wartosci danych
czesci robdt wskazanych w Harmonogramach Realizacji etapu | oraz etapéw Il i Il

3. Wynagrodzenie za poszczegdlne czesci robdt winno zostaé ustalone w sposob rzetelny
odzwierciedlajgcy koszty ich wykonania. Przy podziale na czesci wynagrodzenia za etap |
nalezy przyja¢ zasade réwnych czesci wynagrodzenia za kazdy z kolejnych etapéw prac
projektowych. Dla etapu Il umowy nalezy przyjac¢ zasade, ze wielko$¢ wynagrodzenia za
kazdy z etapéw roboét winna byé proporcjonalna do dtugosci sieci wykonywanej
w ramach danego etapu. Wartos¢ etapu HI bedzie wynosi¢ 10% tacznego wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy

4. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia czesciowych faktur za wykonane roboty
projektowe, kazdorazowo gdy zostanie ukoriczony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kazdy z etapéw prac projektowych wskazanych w Harmonogramie Realizacji etapu |
umowy, na okolicznos¢ czego zostanie spisany odpowiedni protokét.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia czeSciowych faktur za wykonane roboty
budowlane, gdy ukoriczy kazdy z etapéw wskazanych w Harmonogramie Realizacji etapu
Il umowy oraz gdy facznie sporzadzone zostang nastepujgce dokumenty, potwierdzajace
realizacje czesci Przedmiotu umowy:
a) protokdt odbioru czesci robét podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy,

11
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b) tabela rozliczeniowa, o ktérej mowa w § 8 ustep 1,
c) dokumentacja geodezyjna potwierdzajaca zakres wykonanych robét,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych

6. Rozliczenie koricowe nastapi na podstawie koricowej faktury, ktérg Wykonawca bedzie
uprawniony wystawi¢ po wykonaniu catego Przedmiotu umowy i podpisaniu przez
Komisje odbiorowa Protokotu odbioru koticowego, zgodnie z postanowieniami § 16
umowy.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleinego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym
udziat w realizacji odebranych czesci robét.

8. Wykonawca bedzie prowadzit rozliczenia w udostepnionym nieodptatnie przez
Zamawiajacego informatycznym systemie rozliczeniowym.

Wymagane przez Zamawiajacego informacje i dokumenty potwierdzajgce obmiary oraz
zgodnosc robot z umowa, musza by¢ wprowadzane w formie elektronicznej do systemu,
nieprzerwanie, na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inspektorem, zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okredlenia ilosci podczas obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiaréw winny by¢
wprowadzone do systemu informatycznego niezwlocznie po ich dokonaniu.

Dokumenty rozliczeniowe przygotowane przez Wykonawce, w tym poszczegblne karty
obmiaru wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce, winny by¢
sprawdzone i zatwierdzone/odrzucone przez Inspektora w terminie do 14 dni od ich
otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowaé zadnego
dodatkowego oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarka internetowa
(z wytaczeniem przegladarki Internet Explorer). Zamawiajacy zapewni nieodptatne
szkolenie personelu Wykonawcy oraz zapewni nieodpfatny dostep do serwisu
yhelpdesk”.

§9

1. Zapfata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni, ktéry to termin biegnie od daty
wptywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionych pod wzgledem merytorycznym
i formalnym poszczegdlnych faktur oraz dowodéw, o ktérych mowa w §8 ust. 8.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpowac bedzie przelewem na nastepujacy numer rachunku
DaNKoWeZ0 WYKONAWCY .uccvrieriussiencrneresnserencaeseserssesassesesssessssssesaassssessssassssassssnsns

3. Przez dzien zaptaty Strony rozumiejg dzieri obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

4. W razie opodinienia sie z zaptatg - Wykonawcy przystugiwaé beda odsetki ustawowe za
kazdy dzien opdznienia.

12



zzP/zV/..../....[2019 PROJEKT

5. Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze dokonaé przelewu

wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy.
§10

Do wzajemnych kontaktéw przy realizacji Przedmiotu umowy wyznacza sie

ktéry zostanie upowazniony w szczegdlnosci do:

- reprezentowania Wykonawcy na spotkaniach roboczych, przy przejeciu placu budowy
i przy odbiorach robét,

- sporzadzania i uzgadniania harmonogramdw, raportéw, rozliczer, kosztoryséw robot
dodatkowych i zamiennych,

- prowadzenia i podpisywania korespondenc;ji

oraz

Przedstawiciela Zamawiajgcego: ........cccerrcecenvisereensrensssananne ,
ktdry zostanie upowazniony w szczegdlnosci do:

- reprezentowania Zamawiajgcego na spotkaniach roboczych, przy przejeciu placu budowy
i przy odbiorach robdt,

- uzgadniania i akceptowania harmonograméw, raportéw, rozliczen, kosztoryséw robét
dodatkowych i zamiennych,

- prowadzenia i podpisywania korespondencii.

§11
1. Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru w osobach: p. Iwona Matusiak, p. Krzysztof
Oginski, p. Anna Porzadnicka.

2. Zakres dziatania Inspektora Nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.), niniejsza
umowa.

3. Zamawiajacy powotfa komisje do odbioru koricowego Przedmiotu umowy, zgodnie
z postanowieniami § 16 umowy.

§12

2. Zakres dziatania Kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).
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§13

1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kaidego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (tj. strony umowy o podwykonawstwo w
rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy prawo zaméwien publicznych, dalej: ,,Podwykonawcy”) i
ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktérymi wspétpracuje w zwigzku z realizacjg umowy oraz odpowiada
za terminowa zaptate wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajagcego do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, potracenia kwoty wyptaconego tak wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jak rowniez wyptaty kwot z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

3. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robot, w ramach Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane wymaga uprzedniej,
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego oraz spetnienia nastepujacych wymogow:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, do
przediozenia Zamawiajagcemu, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, projektu
umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umoéw.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajagc zgode lub zgtaszajac zastrzeienia do
projektu umowy w formie pisemnej w terminie do 14 od dnia doreczenia mu projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od doreczenia mu projektu umowy nie zgtosi na
pismie zastrzezenn, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na projekt Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od doreczenia mu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej Umowy o
podwykonawstwo, nie zgtosi na pismie sprzeciwu do ww. umowy, z powodu okolicznosci,
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o ktérych mowa w pkt 4 lit. a i b, uwaza¢ sie bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
Umowe o podwykonawstwo.

4) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezer do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie, o ktérym mowa w pkt 2) lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 3) bedzie réwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
projektu lub Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegblnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a zwtaszcza
okreslonych w pkt 5), 6) i 7);

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 6 d).
5) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

6) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ w szczeg6Inosci nastepujgce postanowienia:

a) Zakres robot przewidzianych do wykonania.
b) Termin realizacji robot.
¢) Wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét.

d) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

e) Rozwigzanie umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

7) Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé zapiséw uzalezniajgcych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy, od otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawce.
W szczegdlnosci podwykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po
dokonanym odbiorze wykonanych przez niego prac.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedure okreslong w ust. 3 stosuje sie
odpowiednio réwniez do wszelkich zmian Uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane.
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10.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce Umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Procedure, o ktorej mowa
w dwoch zdaniach poprzednich stosuje sie réowniez odpowiednio do wszystkich zmian
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Termin  zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  Umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ diuiszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi.
W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony powyzej,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w powyiszym zakresie pod rygorem wystgpienia o zaptate stosownej kary
umownej.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za terminowa zaptate wynagrodzenia dalszym
Podwykonawcom. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane i
odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 obejmuje wytacznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych.
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11.

12.

13.

14,

15.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub
Dostawcy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty, albo

b) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy jezeli podmiot ten wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

Zapfata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy zostanie dokonana
w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego tak wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie na etapie realizacji zamowienia mozliwos¢ dokonania zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaZe Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia powyzsze warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana
taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
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16. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkdow okreslonych
w niniejszym paragrafie ponosi on peitng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu z tego tytutu. Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic
Zamawiajgcemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczenn Podwykonawcow,
a takze wszelkie wydatki poniesione w zwigzku z ww. roszczeniami (nie wylaczajac
kosztow sadowych, kosztédw zastepstwa procesowego i odsetek ustawowych).

§14

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne ubezpieczenie OC (Odpowiedzialnosci
Cywilnej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie nizszg niz taczna
kwota wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy. Zamawiajacy nie
dopuszcza w warunkach ubezpieczenia stosowania franszyzy redukcyjnej. Wykonawca
zobowiazuje sie do utrzymania cigglosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z wykonywang dziatalnoscig przez caty okres trwania umowy. Wykonawca
obejmie ubezpieczeniem dziatania Podwykonawcéw w zakresie robét zleconych im
w ramach realizacji niniejszej umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
stanowi zatacznik do umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody
zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéow.

3. W przypadku powstania szkéd, w wyniku prowadzonych przez Wykonawce lub
Podwykonawce‘robét, Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ich na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuniecia szkody niezwtocznie, nie péiniej
jednak niz w terminie 5 dni od dnia dowiedzenia si¢ o szkodzie, pod rygorem zaptaty kary
umownej.

§15

1. Przekazanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ustep 1 pkt 1 umowy, we
wskazanych w tym zapisie ilosciach egzemplarzy zostanie dokonane w siedzibie
Zamawiajacego, pod adresem wskazanym na wstepie umowy.

2. Wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie, Ze projekt budowlany zostat opracowany
zgodnie z niniejsza umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze zostaje on wydany w stanie zupetnym ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie i wynikajacy z jej przeznaczenia. Oswiadczenie to stanowi integralng czesc¢
Projektu budowlanego.

3. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, bedzie protokét odbioru, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

18



Z7P/7V/....[..../2019 PROJEKT

10.

11.

12.

Spisanie protokotu odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia przediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji, bedacej Przedmiotem
umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy spisania protokotu odbioru, jezeli:

przeditozona Zamawiajgcemu dokumentacja jest niezgodna z Przedmiotem umowy,
w tym jest niekompletna,

wbrew o$wiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 umowy, dokumentacja
zostata wykonana niezgodnie z niniejszag umowa, obowigzujgcymi przepisami prawnymi, i
zasadami wiedzy technicznej lub nie zostata ona przedtozona Zamawiajagcemu w stanie
kompletnym z uwagi na cel, do ktérego ma stuzy¢.

Odmowa spisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru, powinna by¢ sporzadzona na
pismie ze wskazaniem przyczyny.

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Zadna czgé¢ rob6t nie moze byé zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez
zgody Inspektora Nadzoru, ktéry musi mieé mozliwoéé sprawdzenia kazdej roboty, ktéra
zanika lub ulega zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace lub
ulegajagce zakryciu beda gotowe do odbioru, a Inspektor Nadzoru winien niezwtocznie,
jednak nie pézniej niz w ciagu trzech dni roboczych, po dacie zgtoszenia gotowosci do
odbioru, stawi¢ sie w celu odbioru tych robét.

Na Zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje na wtasny koszt, wszelkie roboty,
ktére zostaty przez niego zakryte bez zgody Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koricowy Przedmiotu umowy na podstawie pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robdt i stwierdzenia, ze Wykonawca dostarczyl dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz wykonat wszystkie obowiazki
wynikajace z umowy, przy uwzglednieniu postanowier § 16 umowy.

Wraz z pisemnym zawiadomieniem o zakoriczeniu rob6t objetych Przedmiotem umowy
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ do Zamawiajgcego nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa zamienng (jesli bedzie konieczna),
b) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zabudowane materialy, dokumentacje
techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi,
c) dziennik budowy,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych, badari, préb i oznaczer laboratoryjnych,
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e) powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu wraz z Zaswiadczeniem
o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete,
potwierdzonym przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego,

f)  protokoty odbioru pasa drogowego, protokoty odbioru dziatek gminnych i skarbu
paniistwa oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek prywatnych o przywréceniu ich o do
stanu pierwotnego, protokoty odbioru kolizji z gestorami sieci,

g) pozostate dokumenty, ktérych przygotowanie bedzie niezbedne w celu dokonania
odbioru koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania, w tym konieczne
oprogramowania i kody Zrédtowe powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, wraz z dokumentacjg dotyczaca przeniesienia praw autorskich (w ramach
wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licenciji.

13. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 12
niniejszego paragrafu, niewykonania catego Przedmiotu umowy lub pozostatych
obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w umowie - Zamawiajacy moze odmoéwi¢
rozpoczecia procedury odbioru koricowego Przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

§16

1. Zamawiajacy, na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru oraz po wywigzaniu sie z obowigzkéw, o ktdrych mowa w § 15 ust.
11 i 12 umowy, powota Komisje odbiorows, ztozong z przedstawicieli Stron, ktéra
przeprowadzi czynnosci zwigzane z odbiorem koficowym Przedmiotu umowy.

2. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentdéw, wynikéw badan, pomiaréw i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonywania
robdt z umowa, wytycznymi specyfikacji technicznych i pozostata dokumentacjg w tym
przetargowa.

3. Wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja i pozostatymi
wytycznymi, o ktérych mowa w szczegdlnosci w ust. 2 niniejszego paragrafu - zostanie
stwierdzone w Protokole odbioru koricowego, podpisanym przez cztonkéw Komisji
odbiorowe;j.

4. W przypadku, kiedy wedtug Komisji lub Zamawiajgcego przeditozona przez Wykonawce
dokumentacja nie bedzie prawidtowa, zgtoszone do obioru roboty budowlane nie beda
zakoriczone lub zostaly wykonane niezgodnie z umowa, Komisja lub Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbiorowe z przyczyn po stronie Wykonawcy, a Zamawiajacy ustali
nowy termin odbioru koricowego. W takiej sytuacji ponownie stosuje sie zapisy § 15 ust.
11 - 13 umowy oraz § 16 ust. 1 - 4 umowy.
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5. W razie stwierdzenia przy odbiorze, ze Przedmiot umowy zostat wykonany wadliwie -
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad, co zostanie stwierdzone na
pismie.

6. Zamawiajacy dokona ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru Przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni przed data uptywu gwarancji, o ktérej mowa w § 17 umowy.

§17

1. Wykonawca udziela trzyletniej rekojmi na wykonany Przedmiot umowy oraz jego
poszczegodlne czesci, w szczegdlnosci na dokumentacje projektowa. Bieg okresu rekojmi
rozpoczyna sie od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego Przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu - Wykonawca udziela 3 - letniej
gwarancji na wykonany Przedmiot umowy badZz oraz jego poszczegdlne czesci,
w szczegoblnosci na dokumentacje projektowa. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
§ 16 ust. 3 umowy.

3. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy bedzie dokonywat zgloszenia
wad i usterek za posrednictwem pisma przestanego Wykonawcy poczta na adres
wskazany na wstepie umowy, pocztg elektroniczng na adres: .........ccoceeeeveenneene lub faksem
na numer tel. ..

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w Przedmiocie umowy, zgtoszonych zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na piémie, nie dtuzszym jednak
niz 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na przedtuzenie tego
terminu.

5. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub
usterek Przedmiotu umowy, a w przypadku dokonania istotnych napraw lub dostarczania
w ramach naprawy zamiast rzeczy wadliwych rzeczy wolnych od wad — biegnie na nowo.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek Przedmiotu umowy stwierdzonych
w okresie rekojmi lub gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usuniecie albo okolicznosci wymagaja natychmiastowego przystapienia do usuniecia wad
lub usterek - Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad lub usterek osobom trzecim
lub dokona¢ napraw we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Zapisy powyisze nie wytaczajg uregulowan zawartych w kodeksie cywilnym dotyczacych
rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W szczegdlnosci Zamawiajacy, niezaleznie od zadania
usunigcia wady, moze zadac obnizenia ceny lub odstapi¢ od umowy z Wykonawca.
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

Powyisze uprawnienia Zamawiajgcego nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku zaptaty
kary umownej i odszkodowania uzupetniajacego, zgodnie z postanowieniami §18 umowy.

§18
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi:

za opOznienie sie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do termindéw
wskazanych w § 3 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,1 % tacznej wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opéinienia,

za opoznienie sie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
Przedmiotu umowy, odbiorach czesciowych, w okresie gwarancji, w okresie rekojmi w
stosunku do daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad - w wysokosci
0,1 % tacznej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdzinienia,

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,

za niewykonanie przez Wykonawce catego Przedmiotu umowy, z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10% tacznej wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 0,01% tgcznej wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,01% facznej wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
przedktadajacego kopii umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian (ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy), w wysokosci 0,01% tgcznej wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ustugi lub dostawy) w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznaczonym terminie, w wysokosci 0,01% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §7 ust. 1;
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i)

j)

w przypadku nieprzystapienia do usuniecia szkody w terminie, o ktérym mowa w §14 ust.
3, w wysokosci 0,01% facznej wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §7 ust. 1, za kazdy dzien opdinienia;

w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w §5 ust. 17, w wysokoséci 0,01%
tacznej wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazde
jednokrotne naruszenie tych obowigzkéw stwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych naliczonych zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy z wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy
z tytutu niniejszej umowy.

Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokrywajg poniesionej przez Zamawiajacego szkody -
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, ponad te kary, na
zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
Zamodwien Publicznych i innych zapisach niniejszej umowy, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od umowy w catoéci lub czesci
w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jego realizacji pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego iwyznaczeniu Wykonawcy w tym celu dodatkowego 7 dniowego
terminu,

b) Wykonawca uchybia terminom realizacji robét wynikajgcym z harmonograméw,
o ktérych mowa w §3 ust. 3 i 7 umowy lub nie wykonuje obowigzkéw, o ktérych
mowa w §3 ust. 9 umowy,

c) po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonania prac objetych Przedmiotem umowy,
gdy Wykonawca realizuje te prace wsposéb wadliwy lub sprzeczny
z postanowieniami niniejszej umowy,

d) gdy Wykonawca zawart umowe 2z podwykonawcg bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

e) w przypadku o ktérym mowa w §13 ust. 14.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
podjgcia przez niego wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w ust. 2 powyzej
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu
- przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jesli Wykonawca nie wykona catego Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust.
2 umowy.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajagcy bedzie uprawniony do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 18 ust. 1 pkt c¢) umowy oraz do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaptaty pozostatych kary umownych, o ktérych stanowi § 18 ust. 1 umowy,
a takze nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
z nieuzasadnionych przyczyn opéznia termin przekazania terenu budowy, pomimo
2-krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania
informacji o nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z Funduszu Spéjnosci. W
przypadku takiego odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca moze zadac
wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonywanych robét.

§20
W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane s3 do nastepujacych czynnosci:

Wykonawca wspélnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonywanych
prac wedtug daty odstapienia od umowy,

Strony wspdlnie ustalajg sposéb zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca
zabezpiecza przerwane roboty — koszt robét i czynnoéci zabezpieczajacych poniesie
strona z powodu, ktérej doszto do odstapienia od umowy,

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje stanowigce jego wlasnos$é w terminie najpdziniej 28 dni od daty
odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku, we wskazanym
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d)

powyzej terminie - Zamawiajacy moze zleci¢ jego wykonanie osobom trzecim na koszt
i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

po wykonaniu robét zabezpieczajacych oraz usunieciu przez Wykonawce obiektéw
i urzadzen zaplecza budowy, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swéj dozér, co
zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

§21

Wykonawca wniést, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% tacznej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1
umowy, w jednej z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri
publicznych.

Strony uzgadniaja, Ze 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy po dokonanym zgodnie z § 16 umowy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, a 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy na
zasadach okreslonych w art. 148 ust. 5 oraz art. 151 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku przesunigcia terminéw wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ odpowiednio termin obowigzywania zabezpieczenia.

Jezeli wartos¢ prac okreslonych w umowie ulegnie zwiekszeniu na skutek zawarcia
aneksu do umowy, Wykonawca zobowiazany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie do
odpowiedniej wysokosci w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiajacego.

Z tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wniesionej tytutem zabezpieczenia
wynika bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do wypfaty zgltoszonego
przez Zamawiajacego roszczenia do wysokosci kwoty wskazanej w gwarancji, na kazde
pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego, zgloszone w terminie obowigzywania
gwarancji.

§22

Ewentualne spory mogace powstaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Strony
zobowiazujg sig rozwigzywaé w drodze negocjacji. Zapis niniejszy nie stanowi zapisu na
sad polubowny w rozumieniu przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego.
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2. W przypadku niemoznosci rozwigzania sporéw w sposéb wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu - rozstrzyga¢ je beda sady powszechne wtaéciwe dla siedziby Zamawiajacego.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie znajduja przepisy
kodeksu cywilnego oraz pozostatych przepiséw obowiazujgcego prawa.

§24

1. Uczestnicy konsorcjum, t.j. na podstawie zawartej Umowy konsorcjum z dnia
corseenn 1. OSWiaGdCzajq, ze Liderem KONSOrCiUM JESt ....uuvverereereseereeeeseesosessosrs

2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie do
Uczestnikéw Konsorcjum.

3. Lider konsorcjum upowazniony jest do:
* ztozenia oferty na wykonanie Przedmiotu umowy,
® Zzawarcia i podpisania niniejszej umowy,
® zawarcia i podpisania anekséw do umowy,

® podpisywania wszelkich dokumentéw zwiqzanych z umowgq w tym jej zawarciem,
wykonywaniem, rozwigzaniem lub wygasnieciem,

® Zzaciggania zobowiqzan zwigzanych z wykonywaniem umowy,
® wystawiania faktur zgodnie z postanowieniami umowy,
® przyjmowania od Zamawiajqcego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy,

® w imieniu i na rzecz Uczestnikow Konsorcjum, utworzonego zgodnie z umowgq, o
ktorej mowa powyszej.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze Uczestnicy Konsorcjum, utworzonego zgodnie z umowg,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ponoszg solidarnq odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy | wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
umowy.

5. W razie powstania jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy lub roszczeri Zamawiajgcego lub o0séb trzecich zwigzanych z umowgq -
odpowiedzialnos¢ Uczestnikéw Konsorcjum jest solidarna.

6. Realizacja przez Zamawiajqcego wszelkich obowigzkéw w stosunku do Wykonawcy
wynikajqcych z niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci zaptfata na rzecz Wykonawcy
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2.1,

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy jest réwnoznaczna z realizacjg
obowiqzkéw wobec Uczestnikéw Konsorcjum utworzonego zgodnie z umowgq, o ktorej
mowa powyzej. Zamawiajqcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek
wzajemnych roszczer pomiedzy Uczestnikami Konsorcjum.

§25

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy i jej zatacznikéw wymagaja formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i musza mie¢ posta¢ aneksu do umowy. Wprowadzanie zmian
w umowie podlega ograniczeniom wynikajagcym z art. 140 i art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Poza innymi mozliwosciami zmian przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do
tresci oferty, w nastepujacych przypadkach:

Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wymienionych niiej:

wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robét;

zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie

prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,

napotkanie przez Wykonawce nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych;

wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi,

rozbieznosci pomiedzy stanem utozenia sieci a stanem faktycznym istniejacego

uzbrojenia;

nie dajace si¢ przewidzie¢ zjawiska geologiczne i hydrogeologiczne pojawiajace sie w

trakcie budowy;

wystgpienie udokumentowanych przez Wykonawce, nie zawinionych przez niego

opoznier w dostawie materiatow, urzadzen technologicznych;

dziafania sity wyzszej;

realizacji w drodze odrebnej umowy, w tym miedzy innymi podmiotami, prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacych koniecznogé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan;

brak zgody wtasciwego Zarzadcy Drogi na realizacje robét;

przerwy w realizacji robét z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy (np.

awaria magistrali wodociggowej biegnacej wzdtuz remontowanego kanatu);

I. wycofanie zgody wtascicieli nieruchomoséci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie

bedacym ich wiasnoscia.
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2.2.Zmiany sposobu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia ktérejkolwiek

2.3.

2.
a)

b)

z okolicznosci wymienionych nizej:

Nie dajace sie przewidzieé¢, mimo zachowania nalezytej starannosci przez Wykonawce na
etapie projektowania warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

rozbieznosci pomiedzy stanem utozenia sieci a stanem faktycznym istniejagcego
uzbrojenia;

kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, przeszkodami geologicznymi,
obiektami  archeologicznymi i przyrodniczymi  oraz  innymi  przeszkodami
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami;

niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia.

Pozostate zmiany

zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiazywania umowy w sprawie zamowienia
publicznego;

zmiana kierownika robdt po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, przy czym nowa osoba
przewidziana na kierownika robdét powinna spetniaé wymagania okreslone w
dokumentacji przetargowe;j.

Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane wyzej okolicznoéci oraz wprowadzenie
zmian jest niezbedne dla prawidtowe;j realizacji zaméwienia.

§26

Jesli postanowienia umowy nie stanowia inaczej - wszelka korespondencja stanowiaca
oswiadczenia woli stron winna byé przesytana za posrednictwem przesytek pocztowych
(listéw poleconych) na wskazane na wstepie umowy adresy stron lub doreczana
osobiscie. Pozostata korespondencja moze by¢ przesytana za posrednictwem faxu lub
poczty e-mail, nr faksu 32/ 616 42 26, adres e-mail: jirp@wodociagi.jaworzno.pl.
Korespondencja przestana faksem lub poczta elektroniczng dostarczona po godzinie
15:00 bedzie uwazana za dostarczong w kolejnym dniu roboczym.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:
Zatacznik nr 1 - Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Zatgcznik nr 2 — wzér tabeli rozliczeniowej
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c) Zafacznik nr 3 —mapa z zaznaczonym zakresem sieci wodociggowej do przebudowy
d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

e) Oferta Wykonawcy z dnia ................... r.

f) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,

g) Harmonogramy etapu | oraz etapéw i M.

3. Umowe wraz z zatacznikami sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

RADCA PRAWNY
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