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1.1
uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego                                        

1.2 pozyskanie map do celów projektowych                          

1.3

wykonanie i uzgodnienie z Użytkownikiem koncepcji 

projektowej obejmującej minimum: szkic sytuacyjny z 

rozmieszczeniem projektowanych obiektów i sieci, 

wyznaczenie zlewni i obliczenie dopływów, schemat lub 

opis technologiczny, parametry dobranych urządzeń

1.4 wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

1.5
uzyskanie i uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na 

budowę
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Etap I - prace projektowe

TABELA ROZLICZENIOWA dla zadania „Wykonanie projektu budowy dodatkowej mokrej 

pompowni przy tłoczni Batory wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych objętych tym projektem"


