Zatacznik nr 2 do umowy nr ZZP/ZS/...../...../2020

TABELA ROZLICZENIOWA dla zadania ,,Wykonanie projektu budowy dodatkowej mokrej
pompowni przy tfoczni Batory wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
budowlanych objetych tym projektem"

Lp. Opisy Kwota
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Etap | - prace projektowe

uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

11

1.2 pozyskanie map do celéw projektowych

wykonanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem koncepcji
projektowej obejmujgcej minimum: szkic sytuacyjny z
1.3 rozmieszczeniem projektowanych obiektéw i sieci,
wyznaczenie zlewni i obliczenie doptywdw, schemat lub
opis technologiczny, parametry dobranych urzadzen

1.4 wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

uzyskanie i uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na

1.
> budowe

SUMA




