

znak sprawy : ZP/ZU/L/13/2021  
L.dz. 922/04/2021

### Wyjaśnienie i zmiana treści projektu umowy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa zjazdu wraz z kanalizacją deszczową z Obwodnicy Północnej na działkę nr 53/25 obr. 191 przy ul. Galmany w Jaworznie**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z ich wyjaśnieniem i zmianą treści projektu umowy:

#### Pytanie nr 1

§8 ust. 2 Projektu umowy

Do jakiej wartości procentowej Wykonawca może wystawić FV częściowe?

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie stawia wymogu co do wartości procentowej faktury częściowej zgodnie z §8 ust. 1 faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

#### Pytanie nr 2

§13 ust. 3 pkt 2)

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o skrócenie terminu z uwagi na krótki termin realizacji.

#### Odpowiedź nr 2

Wyrażamy zgodę na skrócenie terminu wskazanego w §13 ust. 3 pkt 2) do 10 dni.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający modyfikuje **Projekt umowy**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Koordynator Zespołu  
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Katarzyna Jakus

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. | ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno  
tel. + 48 32 318 60 12 | cen. tel. + 48 32 318 60 00 | fax + 48 32 616 42 26  
NIP 6320101438 | REGON 270127688 | www.wodociagi.jaworzno.pl

DYREKTOR  
ds. Gospodarki Odpadami

Zbigniew Krepel

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Józef Natonek

WICEPREZES  
D/S TECHNICZNYCH

inż. Grzegorz Waligóra