

Jaworzno, 11.08.2021 r.

znak sprawy : ZZP/ZU/L/35/2021
L.dz.2093/08/2021

wszystkim zainteresowanym

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa stacji CNG wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Galmany w Jaworznie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z ich wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.08.2021 r., z uwagi na okres urlopowy oraz ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do 16.08.2021 r.

Odpowiedź nr 1

Po analizie przedłożonego wniosku, termin składania ofert ulega przesunięciu na dzień 25 sierpnia 2021 r.

W związku z udzieloną odpowiedzią na ww. pytanie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: **25.08.2021 r. godz. 8:30**, termin otwarcia ofert to: **25.08.2021 r. godz. 11:30**.

Jednocześnie wydłużony zostanie okres związania ofertą do dnia **23.09.2021 r.**

Zamawiający nadmienia, iż wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. nie później niż do **25.08.2021 r. do godz. 8:30**.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Józef Nabanek

WICEPREZES
D/S TECHNICZNYCH
inż. Grzegorz Waligóra

Koordinator Zespołu
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Katarzyna Jakus

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. | ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
tel. + 48 32 318 60 12 | cen. tel. + 48 32 318 60 00 | fax + 48 32 616 42 26
NIP 6320101438 | REGON 270127688 | www.wodociągi.jaworzno.pl

PKO Bank Polski SA 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707
Krajowy Rejestr Sądowy 0000057843 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał Zakładowy: 99 091 500

Starszy Referent
ds. zamówień publicznych
inż. Justyna Łęszczyńska - Romańska